
Приложение 1
к постановлению администрации

 муниципального округа город Бор
от 12.08.2026 № 5067

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения

гор. Бор Нижегородской области                «____» _________2026 г.

Муниципальное  образование  муниципальный  округ  город  Бор Нижегородской
области, от имени которого выступает администрация муниципального округа города
Бор  в  лице  главы  местного  самоуправления  муниципального  округа  города  Бор
Боровского Алексея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального
образования  муниципального  округа  город  Бор  Нижегородской  области,  принятого
решением  Совета  депутатов  городского  округа  г.  Бор Нижегородской области  от  25
января 2011 г. № 1, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Региональные  объединенные
системы водоснабжения и водоотведения Нижегородской области», в лице генерального
директора  Назарова  Дмитрия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,
именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и 

субъект  Российской  Федерации  –  Нижегородская  область  в  лице  Губернатора
Нижегородской  области  Никитина  Глеба  Сергеевича,  действующего  на  основании
Устава  Нижегородской  области  от  30  декабря  2005  г.  №  219-З,  принятого
постановлением  Законодательного  Собрания  Нижегородской  области  от  22  декабря
2005 г. № 1809-III,  Закона Нижегородской области от 3 октября 2007 г. № 129-З «О
Правительстве  Нижегородской области»,  именуемый в дальнейшем  «Нижегородская
область», c третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона» на основании постановления администрации муниципального округа город
Бор Нижегородской области от 11 декабря 2025 г. № 8855 «О возможности заключения
концессионного  соглашения  на  иных  условиях,  чем  предложено  инициатором
заключения  соглашения»  заключили  настоящее  концессионное  соглашение  (далее  –
Соглашение) о нижеследующем.

1. Термины и Определения

Если иное прямо не предусмотрено в Соглашении, используемые в Соглашении
слова  и  словосочетания,  начинающиеся  с  заглавной  буквы,  имеют  значения,
определенные в Приложении № 1 к Соглашению.

Термины, используемые в Соглашении и не определенные в Приложении № 1 к
Соглашению, применяются в значении, определенном Законодательством.

2. Предмет Соглашения

2.1. Концессионер обязуется за счет собственных и (или) привлеченных средств
осуществить  Реконструкцию  имущества,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения,
предусмотренного п. 3.1 Соглашения, право собственности на которое принадлежит или
будет  принадлежать  Концеденту,  в  сроки,  предусмотренные  Соглашением,  и
осуществлять  деятельность,  связанную  с  использованием  (эксплуатацией)  Объекта
Соглашения  (услуги  холодного  водоснабжения  и  водоотведения  в  Зоне  действия
Объекта  Соглашения,  указанного  в  Приложении  № 2 к  Соглашению,  на  территории
муниципального образования муниципальный округ город Бор Нижегородской области)
и Иного имущества, предусмотренного п. 3.2 Соглашения, до окончания Срока действия
Соглашения,  а  Концедент  обязуется  предоставить  Концессионеру  на  срок,



установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и
Иным  имуществом  для  осуществления  указанной  деятельности,  а  Нижегородская
область  обязуется  обеспечить  исполнение  обязанностей,  предусмотренных
Законодательством и разделом 13 Соглашения.

3. Объект Соглашения и Иное имущество

3.1.  Объектом Соглашения является недвижимое и технологически связанное с
ним  движимое  имущество,  а  именно:  объекты  холодного  водоснабжения  и
водоотведения  централизованной  системы  холодного  водоснабжения  и
централизованной системы водоотведения и (или) предназначенные для использования
по  общему  назначению  с  указанными  объектами  для  обеспечения  единого
технологического  процесса  и  осуществления  деятельности,  предусмотренной
Соглашением.

В  состав  Объекта  Соглашения  входит  недвижимое  и  движимое  имущество,
подлежащее  Реконструкции  и  принадлежащее  на  праве  собственности  Концеденту,
состав,  описание,  технико-экономические  показатели  которого  в  соответствии  с  п.4
части 1 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях определены в Приложении № 2
к Соглашению. 

3.2.  Иным  имуществом  является  недвижимое  имущество,  образующее  единое
целое  с  Объектом  Соглашения  и  (или)  предназначенное  для  использования  в  целях
создания  условий  осуществления  Концессионером  деятельности,  предусмотренной
Соглашением.

В состав Иного имущества входит недвижимое имущество,  принадлежащее на
праве  собственности  Концеденту,  состав  и  описание  которого  определены  в
Приложении № 3 к Соглашению.

3.3.  Концедент  гарантирует,  что  имущество,  входящее  в  состав  Объекта
Соглашения и Иного имущества, принадлежит ему на праве собственности и свободно
от  прав  третьих  лиц,  а  также,  что  на  все  имущество,  входящее  в  состав  Объекта
Соглашения,  Иного имущества  и относящееся  к  недвижимости,  право собственности
Концедента  в  установленном  порядке  зарегистрировано  в  Едином  государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.4. Объект Cоглашения подлежит Реконструкции в соответствии с Приложением
№ 4 к Соглашению, в котором  приведены Задание и основные мероприятия в связи с
Реконструкцией  Объекта  Соглашения  с  описанием  основных  характеристик  таких
мероприятий,  в  том  числе  о  технико-экономических  показателях,  техническом
состоянии.  Начальная  и  Остаточная  стоимость  передаваемого  Объекта  Соглашения
приведены в Приложении № 2 к Соглашению.

3.5.  Перечень  (состав)  имущества,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения  и
Иного  имущества,  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  в  соответствии  с
Законодательством в порядке, предусмотренном разделом 18 Соглашения.

4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и Иного
имущества

4.1.  Концедент  обязуется  передать  Концессионеру,  а  Концессионер  обязуется
принять Объект Соглашения, подлежащий Реконструкции, и Иное имущество, а также
права владения и пользования Объектом Соглашения и Иным имуществом в течение 30
рабочих дней с даты заключения Сторонами Соглашения. 

Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав Объекта
Соглашения и Иного имущества, осуществляется по Акту приема-передачи имущества,
входящего  в  состав  Объекта  Соглашения,  подлежащего  Реконструкции,  Иного
имущества  от  Концедента  Концессионеру,  подписываемому  Сторонами,  по  форме
согласно Приложению № 5 к Соглашению (далее – Акт приема-передачи имущества).

4.2.  Обязанность  Концедента  по  передаче  Объекта  Соглашения  и  Иного



имущества  считается  исполненной после подписания  Сторонами указанного  в  п.  4.1
Акта приема-передачи имущества.

4.3.  Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  и
пользования Объектом Соглашения и Иного имущества считается исполненной со дня
государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

4.4.  Стороны  обязуются  осуществить  действия,  необходимые  для
государственной  регистрации  прав  Концессионера  на  владение  и  пользование
недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и Иного имущества,
в том числе предоставить необходимые для регистрации документы, обратиться в орган,
осуществляющий  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок  с  ним,  в  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  даты  передачи  Объекта
Соглашения и Иного имущества Концессионеру. 

4.5.  Передача  документов  на  регистрацию  права  собственности  на  объекты
незавершённого  строительства  и  государственный  кадастровый  учёт  изменений
характеристик  реконструированных  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
Объекта  Соглашения,  а  также  на  регистрацию  прав  Концессионера  на  владение  и
пользование, обеспечивается Концедентом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты  получения  Концедентом  от  Концессионера необходимых  для  осуществления
указанных  действий  документов,  в  том  числе,  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию  (в  том  числе  полученного  Концессионером),  если  в  соответствии  с
Законодательством  требуется  получение  такого  разрешения.  Концессионер
осуществляет  регистрацию  права  собственности  Концедента  на  соответствующий
объект при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с ч. 3 ст. 42
Закона о концессионных соглашениях.

4.6.  Государственная  регистрация  прав,  указанных  в  пунктах 4.4. и  4.5.
Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

4.7.  Копии  документов,  удостоверяющих  право  собственности  Концедента  на
Иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру, в
соответствии с настоящим Соглашением, передаются Концедентом Концессионеру при
передаче  Иного  имущества  по  акту  приема-передачи  документов  (в  произвольной
форме), подписываемому Концедентом и Концессионером.

Сроки  владения  и  пользования  Концессионером  Иным  имуществом  или
отдельными объектами,  входящими в состав  Иного имущества,  не  могут  превышать
срок  действия  настоящего  Соглашения,  указанный  в  пункте  11.1  настоящего
Соглашения.

Права  Концессионера  на  владение  и  пользование  входящими  в  состав  Иного
имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации.

5. Реконструкция Объекта Соглашения, государственная регистрация прав

5.1.  Реконструкция  Объекта  Соглашения  производится  в  соответствии  со
сроками, предусмотренными разделом 11 Соглашения. 

Сроки  проведения  мероприятий,  установленные  Соглашением,  могут  быть
перенесены по соглашению Сторон в соответствии с положениями Законодательства.

5.2.  Завершение Концессионером работ по Реконструкции Объекта Соглашения
оформляется  подписываемым Концедентом и Концессионером Актом об исполнении
Концессионером  обязательств  по  Соглашению  по  форме  Приложения  №  7  к
Соглашению.

Концессионер  считается  выполнившим  свои  обязательства  по  Реконструкции
Объекта Соглашения, после завершения Реконструкции всего имущества, входящего в
Объект  Соглашения,  согласно  мероприятиям,  указанным  в  Приложении  №  4
Соглашения  в момент  Ввода в  Эксплуатацию последнего объекта, входящего в состав
Объекта Соглашения, в соответствии с Законодательством и Соглашением.



Выполнение  Концессионером  мероприятий  по  Реконструкции  Объекта
Соглашения подтверждается актами Ввода в Эксплуатацию, подлежащими оформлению
Концессионером в соответствии с Законодательством.

Концессионер ежегодно оформляет отчет, устанавливающий фактическую сумму
вложенных финансовых средств по объектам, входящим в Объект Соглашения,  Иное
имущество,  перечень  мероприятий  по  Реконструкции  Объекта  Соглашения,
завершенных на конец отчетного финансового года. 

Отчет ежегодно, в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, направляется
Концессионером Концеденту с  приложением в  электронном виде копий документов,
подтверждающих сумму произведенных Концессионером инвестиционных вложений:
актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных
работ  и  затрат  (форма  КС-3),  актов  приемки  законченного  строительством  объекта
(форма  КС-11),  актов  приемки  законченного  строительством  объекта  приемочной
комиссией (форма КС-14),  иных документов, подтверждающих сумму произведенных
инвестиционных вложений.

5.3.  После завершения Реконструкции Концессионер обязан обеспечить Ввод в
Эксплуатацию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с
требованиями Законодательства.

5.4.  Концессионер  несет  риск  случайной  гибели  или случайного  повреждения
подлежащего  Реконструкции  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества  с  момента
подписания  Акта-приема  передачи  имущества,  предусмотренного  пунктом  4.1
Соглашения  по  форме  согласно  Приложению  №  5  к  Соглашению,  и  до  момента
подписания Акта приема-передачи (возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества
от Концессионера к Концеденту по форме согласно Приложению № 8 к Соглашению.

5.5.  В рамках  заключения  и  исполнения  Соглашения,  включая  осуществление
деятельности,  предусмотренной  п.2.1. Соглашения,  Концессионер  имеет  право
привлекать  к  выполнению  Реконструкции  Объекта  Соглашения,  третьих  лиц,  за
действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

5.6.  Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении
работ  по  Реконструкции  Объекта  Соглашения  при  наличии  соответствующих
полномочий путем осуществления следующих действий:

5.6.1. Предоставлять Концессионеру согласие на совершение действий, которые в
соответствии  с  Концессионным  соглашением  и  Законодательством  могут  быть
совершены Концессионером с согласия Концедента.

5.6.2.  Предоставлять  Концессионеру  разрешения,  а  также  совершать  все
действия,  необходимые  для  выдачи  Концессионеру  разрешений  государственными
органами и органами местного самоуправления.

5.6.3. Совершать любые иные действия, которые требуются от Концедента для
реализации  Концессионером  прав  и  выполнения  обязанностей  по  Концессионному
соглашению.

5.7.  Концессионер  за  свой  счет  осуществляет  проведение  экспертиз,
предоставление  заключений  и  иных  документов  в  рамках  исполнения  обязательств
Концессионера по Соглашению, если необходимость получения указанных документов
предусмотрена Законодательством и Соглашением.

5.8.  Концессионер  имеет  право  приостанавливать  Реконструкцию  Объекта
Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных разделом 17 Соглашения.

5.9.  Концессионер  обязан  приступить  к  Эксплуатации  Объекта  Соглашения  и
Иного имущества с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества,
входящего  в  состав  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества  от  Концедента  к
Концессионеру. 

5.10.  Заключая  Соглашение,  Концедент  дает  согласие  Концессионеру  на
проведение  работ  по  Реконструкции  Объекта  Соглашения,  а  также  на  перемещение
имущества,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения  и  (или)  Иного  имущества,  его
демонтаж, производство  неотделимых улучшений Объекта Соглашения и (или) Иного
имущества.



5.11.  Движимое  и  недвижимое  имущество,  входящее  в  состав  Объекта
Соглашения  или  Иного  имущества,  демонтированное  соответственно  в  рамках
Реконструкции,  подлежит  списанию  с  учётом  порядка  списания  муниципального
имущества  муниципального  округа  город  Бор  Нижегородской  области,
предусмотренного муниципальными правовыми актами муниципального округа город
Бор Нижегородской области.

Части  имущества,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения  или  Иного
имущества, демонтированные в рамках текущего и (или) капитального ремонта, и (или),
соответственно,  при  Реконструкции  Объекта  Соглашения,  подлежат  утилизации
Концессионером без предварительного согласования Концедента. Доходы, полученные
Концессионером  от  утилизации  частей  имущества,  входящего  в  состав  Объекта
Соглашения и (или) Иного имущества, за вычетом расходов на демонтаж и утилизацию,
понесенных Концессионером, являются собственностью Концессионера.

5.12.  В случае списания имущества, срок полезного использования которого не
истёк,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения  и  (или)  Иного  имущества,
Концессионер  возмещает  Концеденту  ущерб,  причинённый  досрочным  списанием
такого имущества, в денежной или в натуральной форме, если иное не предусмотрено
Соглашением и (или) Законодательством.

В  целях  возмещения  ущерба  в  денежной  форме  Стороны  могут  определить
размер  причинённого  ущерба  по  результатам  рыночной  оценки  стоимости  такого
ущерба.

Возмещение ущерба может быть произведено в натуральной форме. В данном
случае  Концессионер  предоставляет  Концеденту пакет  документов,  подтверждающих
затраты,  связанные  с  реализацией  мероприятий  по  Реконструкции  имущества,
входящего  соответственно  в  состав  Объекта  Соглашения,  повлекших  необходимость
прекращения  Эксплуатации такого имущества и его списания, а также возникновение
основного  средства,  либо  сведения  об  исполнении  инвестиционных  обязательств
Концессионера,  предусмотренных  утверждённой  схемой  водоснабжения  и
водоотведения муниципального округа город Бор Нижегородской области, по выводу
Объекта централизованной системы водоснабжения и водоотведения из Эксплуатации и
т.п.

Если  списание  имущества,  срок  полезного  использования  которого  не  истёк,
осуществляется Концессионером в связи с исполнением инвестиционных мероприятий
в рамках Соглашения, то возмещение ущерба может производиться Концессионером в
натуральной форме, если иное не предусмотрено Законодательством.

6. Порядок финансирования обязательств по Соглашению

6.1. Предельный размер расходов в отношении мероприятий по Реконструкции
имущества,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения,  который  указывается  в  ценах
соответствующих лет и предполагается осуществлять в течение всего Срока действия
Соглашения Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых
является плата за подключение (технологическое присоединение), указан в Приложении
№ 9 к Соглашению и составляет   2 993 977  тысяч рублей (без учета НДС).

6.2.  Точный  объем  инвестиций  определяется  по  результатам  разработки
Концессионером  Инвестиционной  программы  с  учетом  результатов  разработки
проектной документации.

Инвестиционная программа должна быть разработана, согласована и утверждена
в течение двенадцати месяцев с момента заключения Соглашения.

6.3.  Финансирование  мероприятий  осуществляется  за  счет  собственных  и
заемных средств. Учет в составе регулируемого тарифа на холодное водоснабжение и
(или)  водоотведение  собственных  средств  Концессионера,  а  также  учет  источников
возврата заемных средств (с учетом уплаты процентов), производится в соответствии с
инвестиционной  программой  Концессионера,  утвержденной  в  установленном
Законодательством порядке.



6.4. Возмещение расходов Сторон в случае досрочного расторжения Соглашения,
а  также  расходов  Концессионера,  подлежащих  возмещению  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  регулирования  тарифов  и  не
возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, осуществляется в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  порядке,  установленном
Приложениями №№ 10, 11 к Соглашению.

6.5.  Концедент  обязуется  компенсировать  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования выпадающие доходы Концессионера в случае отсутствия
решения  представительного  органа  муниципального  образования  муниципального
округа  город  Бор  Нижегородской  области  об  установлении  предельного  индекса
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, превышающего индекс по
Нижегородской области более чем на величину отклонения, принятого в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 «О
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации», на срок, предусмотренный Соглашением.

7. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

7.1. Земельные участки, необходимые для Реконструкции Объекта Соглашения, и
(или)  для  осуществления  Концессионером  деятельности,  предусмотренной
Соглашением,  предоставляются  Концессионеру  в  аренду  или  на  ином  законном
основании в соответствии с Законодательством и на срок, который не может превышать
Срока действия  Соглашения.  Договоры  аренды  земельных  участков  должны  быть
заключены на основании обращения Концессионера в течение 60 (шестидесяти) рабочих
дней с Даты заключения Соглашения.

В целях заключения иного предусмотренного Законодательством соглашения об
использовании земельных участков на основании обращения Концессионера Концедент
предоставляет Концессионеру проект иного соглашения, предусмотренного настоящим
пунктом,  не  позднее  чем  через  45  (сорок  пять)  рабочих  дней  с  Даты  заключения
Соглашения.

Иные  договоры  и  соглашения  об  использовании  земельных  участков,
предусмотренные  Законодательством,  в  том  числе  соглашения  об  установлении
сервитута,  публичного  сервитута,  договоры  о  предоставлении  права  на  размещение
объектов,  включенных  в  перечень  видов  объектов,  размещение  которых  может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов,  сохраняют  свое  действие  на  срок,  установленный  данными
соглашениями/договорами, в пределах Срока действия Соглашения.

7.2.  Договоры  аренды  или  иные  предусмотренные  Законодательством
соглашения  об  использовании  земельных  участков  заключаются  на  срок,  не
превышающий срок, указанный в п.11.1. Соглашения.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в
случаях, предусмотренных Законодательством, и вступают в силу с момента указанной
регистрации. Концедент обеспечивает все необходимые действия для государственной
регистрации  договоров  аренды,  предусмотренных  настоящим  пунктом,  в  срок  не
позднее  30  (тридцати)  дней  с  даты  подписания  Концедентом  и  Концессионером
договоров аренды, предусмотренных настоящим пунктом.

7.3.  Концессионер  не  вправе  передавать  свои  права  по  договорам  аренды
(субаренды)  или  иным  предусмотренным  Законодательством соглашениям  об
использовании  земельных  участков  третьим  лицам  и  сдавать  земельные  участки  в
субаренду,  если  иное  не  предусмотрено  договорами аренды (субаренды)  или  иными
предусмотренными  Законодательством соглашениями  об  использовании  земельных
участков.

7.4.  Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора
аренды или иного предусмотренного Законодательством соглашения об использовании
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земельных  участков.  В  этом  случае  Концессионер  обязан  передать  Концеденту
земельные  участки  в  порядке,  предусмотренном  Законодательством,  а  Концедент  –
обратиться  в  регистрирующий  орган  с  заявлением  о  прекращении  обременения  в
отношении земельных участков, на которых размещен Объект Соглашения в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата)
имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, от Концессионера Концеденту по
форме согласно Приложению № 8 к Соглашению.

7.5.  Размер  платы  за  передаваемые  и  (или)  ранее  переданные  Концессионеру
земельные участки определяется в соответствии с Законодательством. 

7.6.  В отношении земельных участков,  на которых планируется  расположение
объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, на момент
передачи Концессионеру земельных участков Концедент гарантирует указанные ниже
обстоятельства:

 земельные участки соответствуют требованиям Законодательства (в том числе
санитарно-эпидемиологическим) для размещения Объекта Соглашения и пригодны для
осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением;

 к  земельным  участкам  имеется  свободный  доступ,  достаточный  для
исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

 земельные  участки  не  заложены,  не  состоят  в  споре  и  (или)  под  арестом,
свободны от прав и притязаний третьих лиц;

 в отношении земельных участков отсутствуют любые обременения;
 правовой  режим  земельных  участков,  в  том  числе  разрешенный  вид  их

использования,  позволяет  осуществлять  деятельность  в  рамках  Соглашения  без
дополнительных  обязательств,  ограничений  и расходов  Концессионера,  кроме  прямо
установленных Соглашением.

Концедент  обеспечивает  исполнение  мероприятий,  предусмотренных
Законодательством,  в  целях  освобождения  земельных  участков  от  самовольных
построек,  признанных  подлежащими  сносу  в  установленном  Законодательством
порядке,  и  препятствующих  Концессионеру  проведению  работ  по  Реконструкции
Объекта Соглашения.

Неисполнение  Концедентом  любой  из  указанных  выше  гарантий
рассматривается Сторонами как Особое обстоятельство по смыслу Соглашения.

7.7.  Обязательства Концессионера по подготовке территории, необходимой для
Реконструкции Объекта Соглашения, определяются следующим образом:

Концессионер:
1)  В  соответствии  с  Законодательством,  подготовленной  и  утверждённой

Проектной  документацией  (подготовленной  в  предусмотренных  Законодательством
случаях),  иной  разрешительной   документацией  на  имущество,  входящее  в  состав
Объекта Соглашения,  проводит необходимые мероприятия по подготовке территории
для  Реконструкции  Объекта  Соглашения,  в  том числе  мероприятия  по  обеспечению
возможности технологического подключения к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, сетям связи и иным необходимым коммуникациям;

2) принимает меры по освобождению территории от подлежащих сносу строений
и  лесонасаждений  в  соответствии  с  Законодательством  (при  условии  оказания
содействия  Концедентом в ходе получения  необходимых разрешений,  в  случае  если
Законодательством предусмотрено получение таких разрешений);

3) осуществляет подведение необходимых временных/постоянных инженерных
сетей  и  коммуникаций,  переустройство  сетей  и  коммуникаций,  необходимых  для
Реконструкции  объектов  недвижимого  имущества,  входящих  в  состав  Объекта
Соглашения;

4) заключает договор на вывоз строительного мусора и грунта в соответствии с
Законодательством и обеспечивает его исполнение за свой счет.

8. Владение и пользование Объектом Соглашения и Иным имуществом,
предоставляемым Концессионеру



8.1.  Концедент  обязуется  осуществить  все  действия,  необходимые  для
предоставления Концессионеру прав владения и пользования на имущество, входящее в
состав Объекта Соглашения и Иного имущества.

8.2.  Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения и
(или) Иного имущества не допускается.

8.3.  Продукция  и  доходы,  полученные  Концессионером  в  результате
осуществления  деятельности  по  Соглашению,  являются  собственностью
Концессионера.

8.4.  Движимое  имущество,  которое  приобретено  Концессионером  при
осуществлении  деятельности,  предусмотренной  Соглашением,  и  не  входит  в  состав
Объекта  Соглашения  и  (или)  Иного  имущества,  является  собственностью
Концессионера.

8.5.  Неотделимые  улучшения  Объекта  Соглашения  и  (или)  Иного  имущества
являются  собственностью  Концедента  с  момента  их  установки  и  (или)  Ввода в
Эксплуатацию Концессионером,  и  подлежат  передаче  Концеденту  одновременно  с
возвратом  Концеденту  соответствующего  Объекта  Соглашения  и  (или)  Иного
имущества.

8.6.  По Соглашению не допускается передача Концессионером прав владения и
(или)  пользования объектами,  передаваемыми Концессионеру по Соглашению,  в  том
числе передача таких объектов в субаренду.

8.7.  Концессионер вправе осуществить  страхование риска случайной гибели и
(или) случайного повреждения Объекта Соглашения.

8.8. Концессионер обязуется:
8.8.1.  Осуществить  в  установленные  Соглашением  сроки  Реконструкцию

Объекта Соглашения и приступить к его использованию (Эксплуатации).
8.8.2. Использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в целях и в порядке,

которые установлены Соглашением.
8.8.3.  Осуществлять  деятельность,  предусмотренную  Соглашением,  и  не

прекращать  (не  приостанавливать)  эту  деятельность  без  согласия  Концедента,  за
исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

8.8.4.  Обеспечивать  при  осуществлении  деятельности,  предусмотренной
Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ,
услуг.

8.8.5. Предоставлять потребителям установленные Законодательством льготы, в
том  числе  льготы  по  оплате  товаров,  работ,  услуг,  в  случаях  и  в  порядке,  которые
установлены Соглашением.

8.8.6.  Осуществлять  за  свой  счет  Техническое  обслуживание  Объекта
Соглашения,  нести  расходы на  мероприятия,  направленные  на  поддержание  объекта
Соглашения  в  исправном,  безопасном,  пригодном для его  эксплуатации состоянии и
осуществление  его  текущего  и  (или)  капитального  ремонта.  Перечень  таких
мероприятий устанавливается концессионным Соглашением. 

8.8.7.  Заключить  с  ресурсоснабжающими  организациями  договоры  поставки
энергетических  ресурсов,  потребляемых  при  исполнении  Соглашения,  а  также
оплачивать указанные энергетические ресурсы.

8.8.8.  Вести  самостоятельный  учет  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества
обособленно от имущества Концессионера.

8.8.9.  Осуществлять  начисление  амортизации  Объекта  Соглашения  и  Иного
имущества в соответствии с Законодательством.

8.8.10.Соблюдать  требования  законодательства  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения,  предусмотренные положениями частей 1 и 5 статьи 34 Федерального
закона  от  7  декабря  2011  г.  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  и
стандартов  раскрытия  информации  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,
утвержденных Правительством Российской Федерации.



8.8.11.  Разработать  и  направить  в  уполномоченный  исполнительный  орган
Нижегородской области в установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке проект инвестиционной программы Концессионера. 

8.9.  Концессионер  вправе  осуществлять  перемещение,  демонтаж,  замену
оборудования, находящегося на Объекте Соглашения, не ухудшая параметры Объекта
Соглашения, предусмотренные Соглашением и Схемой водоснабжения и водоотведения
муниципального  округа  город  Бор  Нижегородской  области.  При этом Концессионер
ежегодно,  не  позднее  
1 июля года, следующего за отчётным, направляет Концеденту перечень произведенных
изменений, в т.ч.  информацию о  неотделимых улучшениях Объекта Соглашения, для
целей внесения соответствующих изменений в Соглашение.

9. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

9.1.  В  соответствии  с  Соглашением  Концессионер  обязан  на  условиях,
предусмотренных  Соглашением,  осуществлять  деятельность,  указанную  в  п.  2.1
Соглашения,  и  не  прекращать  (не  приостанавливать)  эту  деятельность  без  согласия
Концедента, за исключением случаев, установленных Законодательством, в том числе
Законом о концессионных соглашениях.

9.2. В целях Эксплуатации имущества, входящего в состав Объекта Соглашения,
Концессионер  обязуется  осуществлять  Техническое  обслуживание  Объекта
Соглашения, в соответствии с условиями Соглашения и Законодательством. Перечень
работ по Техническому обслуживанию Объекта Соглашения установлен в соответствии
с Приложением № 6 к Соглашению.

9.3.  Концессионер  обязан  осуществлять  деятельность,  указанную  в  пункте  2.1
настоящего Соглашения, с даты следующей за датой подписания Акта приема-передачи
Объекта соглашения и Иного Имущества и до окончания срока,  указанного в пункте
11.1 настоящего Соглашения.

9.4.  Концессионер  обязан  осуществлять  деятельность  по  Эксплуатации  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  Законодательством,  а  также
Соглашением.

9.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе
2  Соглашения,  производить  расчеты  с  потребителями  регулируемых  услуг  с
применением  обязательных  для  этого  цен  (тарифов),  установленных  Региональной
службой по тарифам Нижегородской области.

9.6.  Порядок и условия установления и изменения регулируемых цен (тарифов)
на  производимые  ресурсы,  долгосрочные  параметры  регулирования  деятельности
Концессионера определяются в соответствии с порядком и условиями установления и
изменения регулируемых цен, предусмотренными Основами ценообразования в сфере
водоснабжения  и  водоотведения  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  13  мая  2013  г.  
№  406  «О  государственном  регулировании  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения».  Применяемый метод  регулирования  долгосрочных  тарифов  –  метод
индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
(долгосрочные  параметры  регулирования  тарифов,  определенные  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения) на осуществляемые Концессионером виды деятельности, согласованные
в  установленном  Законодательством  порядке,  указаны  в  Приложении  №  12  к
Соглашению. 

Концессионер  обязан  обеспечить  выполнение  мероприятий  по  достижению
плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении
№ 12 к Соглашению.

Источники  финансирования  инвестиционных  обязательств,  возврата  и



обслуживания  инвестиционных  кредитов  Концессионера  учитываются  при
установлении  регулируемых  цен  (тарифов)  в  соответствии  с  Инвестиционной
программой, утвержденной в установленном Законодательством порядке.

Объем услуг  по водоснабжению и водоотведению, реализуемых потребителям,
на каждый год Срока действия Соглашения указан в Приложении № 14 к Соглашению.

9.7.  Концессионер  имеет  право  размещать  на  Объектах  Соглашения  и  Ином
имуществе имущество третьих лиц, не передавая права владения и (или) пользования на
Объекты Соглашения и Иное имущество, не ухудшая условия  Эксплуатации Объекта
Соглашения  и  (или)  Иного  имущества  путём  заключения  новых  соглашений,  либо
пролонгируя ранее оформленные.

9.8.  С  Даты заключения  Соглашения  в  отношении  имущества,  входящего  в
состав Объекта Соглашения, не допускаются:

1.1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами,
передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в
субаренду;

1.2) уступка  права  требования,  перевод  долга  по  Соглашению  в  пользу
иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования
юридического лица, передача прав по Соглашению в доверительное управление;

1.3) передача  Объекта  Соглашения  в  собственность  Концессионера и  (или)
иных  третьих  лиц,  в  том  числе  в  порядке  реализации  преимущественного  права  на
выкуп  имущества,  переданного  в  составе  Объекта  Соглашения  в  соответствии  с
Соглашением;

1.4) нарушение иных установленных запретов.
9.9.  Заключая Соглашение, Концедент предоставляет Концессионеру согласие на

использование  Объекта  Соглашения  для  подключения,  технологического
присоединения  объектов  заявителей,  потребителей,  осуществление  врезки  сетей
водоснабжение и водоотведения в имущество, входящее в состав Объекта Соглашения,
а также для оказания услуг по подкачке холодной воды потребителям.

9.10. Концедент способствует в рамках своих полномочий соблюдению принципов
развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных
Федеральным  законом  от  7  декабря  2011  г.  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и
водоотведении»,  включая  мероприятия  по  разработке,  утверждению  и  актуализации
схемы водоснабжения муниципального округа город Бор Нижегородской области.

9.11.  При  заключении  Соглашения  Стороны  исходят  также  из  следующих
обстоятельств:

- объем, состав и стоимость мероприятий, предусмотренных Приложением № 4 к
Соглашению,  при  заключении  Соглашения  определены  исходя  из  объемов  отпуска/
мощности/  нагрузки/  способа  прокладки/  резерва  пропускной  способности  на
соответствующем  Объекте  Соглашения  в  момент  заключения  Соглашения,  при
реализации  соответствующего  мероприятия,  изготовлении  проектно-сметной
документации (в случаях предусмотренных Законодательством),  Концессионер обязан
руководствоваться вышеуказанными параметрами в необходимых, актуализированных
значениях;

-  объем,  состав  мероприятий,  предусмотренных  Приложением  №  4  к
Соглашению, при заключении Соглашения определены в отсутствие проектно-сметной
документации.

Изменение,  актуализация  указанных  условий/данных/параметров  (в  том  числе
корректировка  объема,  состава  и  стоимости  мероприятий,  предусмотренных
Приложением  №  4  к  Соглашению,  на  основании  проектно-сметной  документации)
признается  существенным изменением обстоятельств,  из  которых  Стороны исходили
при  заключении  Соглашения  и  является  основанием  для  внесения  изменений  в
Соглашение в установленном Законодательством порядке без превышения предельного
размера расходов, предусмотренного п.6.1 настоящего Соглашения.

9.12.  В  случае  возникновения  необходимости  выполнения  Концессионером
мероприятий, обязательных в силу Законодательства (технологическое присоединение



(подключение),  вынос  коммуникаций  из  зон  застройки  согласно  ст.  52.2.
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  т.д.),  и/или  мероприятий,
инициируемых Концедентом, не предусмотренных Соглашением, Концессионер вправе
приступить  к  их исполнению с  последующим изменением Сторонами Соглашения  и
соблюдением доступности для потребителей.

9.13.  Концессионер  должен  осуществлять  обязательства  в  отношении  всего
незарегистрированного недвижимого имущества (при включении такого имущества в
состав  Объекта  Соглашения  и  (или)  Иного  имущества)  по  обеспечению
государственной  регистрации  права  собственности  Концедента  на  указанное
имущество,  в  том  числе  по  выполнению  кадастровых  работ  и  осуществлению
государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также
государственной  регистрации  обременения  данного  права  в  соответствии  с
Законодательством в срок, равный трем годам с даты вступления в силу Соглашения.

10. Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту Объекта
Соглашения

10.1. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять
Объект Соглашения в срок, указанный в п.11.4. Соглашения. 

Возвращаемый  Концессионером  Объект  Соглашения  должен  находиться  в
технически  исправном  состоянии,  пригодном  для  осуществления  деятельности,
указанной в  п.  2.1 Соглашения, с учетом нормального износа (принимая во внимание
общепринятые сроки полезного использования имущества, входящего в состав Объекта
Соглашения) и не должен быть обременен правами третьих лиц.

Концессионер  несет  перед  Концедентом  ответственность  за  качество  Объекта
Соглашения в течение пяти лет со дня передачи этого объекта Концеденту. 

10.2.  В  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  Даты  прекращения
Соглашения Концессионер и Концедент совместно:

а) обеспечивают проведение проверки, в том числе осмотра Объекта Соглашения
и  Иного  имущества,  с  целью  определения  степени  их  соответствия  требованиям,
указанным в п.10.1. Соглашения к передаче (возврату);

б) определяют состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и Иному
имуществу, и подлежащих передаче Концеденту.

В  случае,  если  при  проведении  проверки,  указанной  в  настоящем  пункте,
Концедентом будут выявлены несоответствия Объекта Соглашения и Иного имущества
требованиям,  указанным  в  п.10.1. Соглашения  к  передаче  (возврату),  Концедент
направляет  Концессионеру  уведомление,  содержащее  перечень  выявленных
недостатков  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества  и  ссылки  на  конкретные
положения Соглашения и (или) Законодательства, которым Объект Соглашения и Иное
имущество не соответствует.

В случае согласия Концессионера с указанным выше уведомлением Концедента,
Концессионер  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  обеспечивает  подготовку  и
предоставляет  Концеденту  предложения  по  устранению  выявленных  недостатков
Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества,  включая  перечень,  стоимость  и  сроки
выполнения работ по устранению таких недостатков.

Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте работы по устранению
выявленных  недостатков  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества,  если  иное  не
согласовано  Концедентом  и  Концессионером,  выполняются  Концессионером  своими
силами (в том числе с привлечением третьих лиц) и за свой счет.

В  случае  несогласия  Концессионера  с  указанным  выше  уведомлением
Концедента,  считается,  что  между  Концедентом  и  Концессионером  возник  спор,
подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров.

Концедент  обязан  согласовать  предложение  Концессионера  по  устранению
выявленных недостатков  Объекта  Соглашения  и Иного имущества  или предоставить
мотивированный  отказ  в  его  согласовании  в  течение  30  (тридцати)  рабочих  дней  с



момента его получения. В случае если в указанный в настоящем пункте срок Концедент
не  согласовал  такое  предложение  или  не  предоставил  мотивированный  отказ  в  его
согласовании – предложение Концессионера по устранению выявленных недостатков
Объекта Соглашения и Иного имущества считается согласованным Концедентом.

В  случае  согласия  Концессионера  с  предоставленным  Концедентом
мотивированным отказом в согласовании предложения Концессионера по устранению
выявленных недостатков Объекта Соглашения и Иного имущества, последний в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого отказа обеспечивает подготовку и
предоставляет Концеденту новое предложение по устранению выявленных недостатков.

В  случае  несогласия  Концессионера  с  предоставленным  Концедентом
мотивированным отказом в согласовании предложения Концессионера по устранению
выявленных  недостатков  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества,  считается,  что
между Сторонами возник спор,  подлежащий разрешению в соответствии с порядком
разрешения споров.

Вместо  устранения  Концессионером  выявленных  недостатков  Объекта
Соглашения  и  Иного  имущества  Концедент  и  Концессионер  могут  договориться  о
возмещении Концеденту расходов на устранение указанных недостатков.

10.3.  Возврат  Концессионером  Концеденту  Объекта  Соглашения  и  Иного
имущества осуществляется по Акту приема-передачи (возврата) имущества, входящего
в  состав  Объекта  Соглашения,  Иного  имущества  от  Концессионера  Концеденту  по
форме согласно Приложению № 8 к Соглашению. Концессионер передает Концеденту
документы, относящиеся к Объекту Соглашения и Иному имуществу, в том числе для
включения  в  реестр  муниципального  имущества  муниципального  округа  города  Бор
Нижегородской  области,  одновременно  с  возвратом  Объекта  Соглашения  и  Иного
имущества по  акту  приема-передачи  документов  
(в произвольной форме), подписываемому Концедентом и Концессионером. 

В случае если на дату прекращения Соглашения отдельные объекты движимого
имущества,  входящие в состав Объекта Соглашения и Иного имущества,  утрачены, и
ущерб,  причинённый  в  связи  с  утратой  такого  имущества  не  был  возмещён
Концессионером Концеденту в установленном порядке, Концессионер обязан в срок не
позднее  подписания  Акта  приема-передачи  (возврата)  Объекта  Соглашения  и  Иного
имущества  от  Концессионера  Концеденту (по  форме  согласно  Приложению  №  8  к
Соглашению) обеспечить замену утраченного движимого имущества на иное движимое
имущество,  аналогичное  по  своим  основным  характеристиками  и  (или)  назначению
утраченному имуществу,  либо возместить его стоимость в размере,  определенном на
основании отчета о рыночной оценке этого имущества, за исключением случаев, когда в
установленном порядке была реализована процедура списания имущества.

10.4.  В  случае  если  в  указанный  в  п.11.4. Соглашения  срок  Концедент  не
подписал  Акт приема-передачи  (возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества  от
Концессионера  Концеденту (по  форме  согласно  Приложению  №  8  к  Соглашению),
разногласия Сторон подлежат разрешению в судебном порядке.

10.5.  Прекращение  прав  Концессионера  на  владение  и  пользование  Объектом
Соглашения  и  объектами  недвижимости,  вошедшими  в  состав  Иного  имущества,
подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством порядке.
Концедент обеспечивает осуществление действий,  необходимых для государственной
регистрации  прекращения  права  владения  и  пользования  Концессионера  Объектом
Соглашения в течение 7 (семи) рабочих дней с Даты подписания Акта приема-передачи
(возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества от Концессионера Концеденту.

11. Сроки, предусмотренные Соглашением

11.1. Срок действия Соглашения – с 1 сентября 2026 г. по 31 декабря 2050 г.
11.2. Сроки проведения мероприятий по Реконструкции имущества, входящего в

состав Объекта Соглашения, установлены в Приложении № 4 к Соглашению. 
11.3.  Срок  Ввода  в  Эксплуатацию  имущества,  входящего  в  состав  Объекта



Соглашения  и  Иного  имущества,  определяется  в  соответствии  с  требованиями
Законодательства  с  момента  завершения  Концессионером  работ  по  Реконструкции
Объекта Соглашения с учётом сроков, указанных в Приложении № 4 к Соглашению.

11.4.  Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и Иного
имущества  (по  Акту  приема-передачи  (возврата)  Объекта  Соглашения  и  Иного
имущества  от  Концессионера  Концеденту  по  форме  согласно  Приложению  №  8  к
Соглашению)  –  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  Даты  прекращения
Соглашения.

11.5. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть
перенесены   в  случае  принятия  Правительством  Российской  Федерации
соответствующего  решения,  предусмотренного  Федеральным  законом  от  30  декабря
2012  г.  №  291-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части  совершенствования  регулирования  тарифов  в  сфере  электроснабжения,
теплоснабжения,  газоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения»,  в  связи  с
существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

12. Плата по Соглашению

12.1. Концессионная плата по Соглашению равна нулю и не уплачивается.
12.2.  При заключении Соглашения устанавливается  плата Концедента,  которая

выплачивается  Концессионеру  в  порядке,  размере  и  сроки,  предусмотренные
приложением  
№ 15 к Соглашению. 

Финансовое участие Концедента осуществляется в форме возмещения на этапе
эксплуатации  Объекта  Соглашения  расходов  Концессионера  на  использование
(эксплуатацию)  Объекта  Соглашения  и  Иного  передаваемого  по  Соглашению
имущества, в том числе на техническое обслуживание Объекта Соглашения.

В случае отсутствия подтверждения финансирования из средств федерального и
(или) областного бюджета плата Концедента, предусмотренная Соглашением, в полном
объеме выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования.

12.3.  Установление  платы  Концедента  не  уменьшает  сумму  обязательств
Концессионера, предусмотренную п. 6.1 Соглашения.

Обязательства по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в
муниципальном округе город Бор Нижегородской области  (отдельных участков сетей)
при выполнении их в составе мероприятий по использованию (Эксплуатации) Объекта
Соглашения  за счет платы Концедента, не учитываются в инвестиционной программе
Концессионера  на  соответствующий  период  и  являются  дополнительными  к  тем
мероприятиям,  которые  должны  выполняться  Концессионером  за  счет  тарифных
источников соответствующего периода. 

12.4. По Соглашению допускается принятие Концедентом на себя части расходов
на  Реконструкцию  Объекта  Соглашения  в  случаях  выделения  Концеденту
соответствующего финансирования из средств федерального,  областного бюджетов и
иных источников. 

13. Полномочия Нижегородской области

13.1. Нижегородская область несет следующие обязанности по Соглашению:
1)  установление  тарифов  в  соответствии  с  долгосрочными  параметрами

регулирования  деятельности  Концессионера  и  методом  регулирования  тарифов,
установленными Соглашением;

2)  утверждение   инвестиционной  программы Концессионера  в  соответствии  с
установленным  Соглашением  Заданием  и  мероприятиями,  плановыми  показателями
деятельности  Концессионера,  предельным  уровнем  расходов  на  Реконструкцию
Объекта соглашения;



3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов
Концессионера,  подлежащих  возмещению  за  счет  средств  бюджета  Нижегородской
области,  в  том  числе  в  случае  принятия  региональной  службой  по  тарифам
Нижегородской  области  решения  об  изменении  долгосрочных  тарифов  и  (или)
необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных
параметров  регулирования  деятельности  Концессионера  и  предусмотренных
Соглашением  в  соответствии  с  основами  ценообразования  в  сфере  водоснабжения,
водоотведения,  и  (или)  долгосрочных  параметров  регулирования  деятельности
Концессионера,  установленных  региональной  службой  по  тарифам  Нижегородской
области,  и  (или)  решения  об  установлении  тарифов  Концессионера  на  основе
долгосрочных  параметров  регулирования  деятельности  Концессионера,  отличных  от
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных
либо  согласованных  региональной  службой  по  тарифам  Нижегородской  области  в
соответствии  с  Законом  о  концессионных  соглашениях.  Согласование  долгосрочных
параметров  регулирования  деятельности  Концессионера  осуществляется  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Законом  о
концессионных соглашениях;

4)  иные  обязанности,  устанавливаемые  нормативными  правовыми  актами
Нижегородской области.

14. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

Концессионеру принадлежат исключительные права на следующие результаты
интеллектуальной  деятельности,  полученные  Концессионером  за  свой  счет  при
исполнении Соглашения:

- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау).
Концессионер при прекращении Соглашения обязуется передать одновременно с

Объектом  Соглашения  и  Иным  имуществом  Концеденту  права  собственности  на
указанные выше интеллектуальные права и результаты интеллектуальной деятельности,
относящиеся  к  Объекту  Соглашения  и  Иному  Имуществу  и  необходимые  для
осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, если это не противоречит
Законодательству.

15. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий Соглашения

15.1.  Права  и  обязанности  Концедента  осуществляются  уполномоченными им
органами   и юридическими лицами в соответствии с Законодательством. 

Концедент  уведомляет  Концессионера  об  органах  и  юридических  лицах,
уполномоченных осуществлять  от  его  имени права  и  обязанности,  предусмотренные
Соглашением,  в  разумный  срок  до  начала  осуществления  указанными  органами
(юридическими    лицами)  возложенных  на  них  полномочий,  предусмотренных
Соглашением.

15.2.  Концедент  осуществляет  контроль  за  соблюдением  Концессионером
условий  концессионного  соглашения,  в  том  числе  за  исполнением  обязательств  по
соблюдению сроков Реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в
его  реконструкцию,  обеспечению  соответствия  технико-экономических  показателей
объекта  концессионного  соглашения  установленным  концессионным  соглашением
технико-экономическим показателям,  осуществлению деятельности,  предусмотренной
концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного



соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, а
также  результатов  соблюдения  условий  концессионного  соглашения  по  окончании
сроков исполнения каждого этапа исполнения условий концессионного соглашения с
указанием результатов исполнения этих этапов.

15.3.  Концедент  осуществляет  контроль  за  соблюдением  Концессионером
условий  Соглашения,  в  том  числе  обязательств  по  осуществлению  деятельности,
указанной в пункте  15.2 Соглашения,  обязательств по использованию (эксплуатации)
объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также
сроков исполнения обязательств, указанных в Соглашении.

Во  избежание  сомнений,  к  осуществлению  Концедентом  контроля  за
соблюдением  Концессионером  условий  Соглашения  не  подлежат  применению
положения  Федерального  закона  от  31  июля 2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

15.4.  Концессионер  обязан  обеспечить  представителям  уполномоченных
Концедентом  органов  или  юридических  лиц,  осуществляющим  контроль  за
исполнением  Концессионером  условий  настоящего  Соглашения,  беспрепятственный
доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению
деятельности, указанной в пункте 2.1 Соглашения.

15.5.  Концедент  имеет  право  запрашивать  у  Концессионера,  а  Концессионер
обязан  предоставить  информацию  об  исполнении  Концессионером  обязательств,
предусмотренных Соглашением.

Предоставление  указанной  информации  Концессионером  Концеденту
осуществляется  в  рамках  единой  системы  отчетности,  определяемой  федеральными
органами  исполнительной  власти  в  соответствии  с  Законодательством  в  сфере
регулирования цен (тарифов).

Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
Концессионера.

15.6.  Представители  уполномоченных  Концедентом  органов  или  юридических
лиц  не  вправе  разглашать  сведения,  отнесенные  Соглашением  к  сведениям
конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

15.7. Концессионер  обязуется  по  запросу  Концедента  предоставлять
Концеденту данные по реализации Соглашения в целях их последующего размещения
Концедентом  в  государственной  автоматизированной  информационной  системе
«Управление» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2021 г. № 74 «О совершенствовании порядка мониторинга заключения и
реализации  заключенных  концессионных  соглашений  и  об  обеспечении  оценки
условных  и  безусловных  обязательств  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений».

15.8.  При  обнаружении  Концедентом  в  ходе  осуществления  контроля  за
деятельностью  Концессионера  нарушений,  которые  могут  существенно  повлиять  на
соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом
Концессионеру  в  течение  5  календарных  дней  со  дня  обнаружения  указанных
нарушений.

15.9.  Результаты  осуществления  контроля  за  соблюдением  Концессионером
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт  о  результатах  контроля  подлежит  размещению  Концедентом  в  течение  5
рабочих  дней  с  даты  составления  данного  акта  на  официальном  сайте  Концедента.
Доступ  к  данному  акту  обеспечивается  в  течение  срока  действия  настоящего
Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

15.10.  Каждая  из  Сторон  обязуется  незамедлительно  информировать  другие
Стороны  о  любых  ставших  известными  Стороне  обстоятельствах,  которые  могут
неблагоприятно  отразиться  на  возможности  другой  Стороны  исполнить  свои
обязательства  по  Соглашению,  или  ограничивать  осуществление  ее  прав  по
Соглашению, или привести к Досрочному прекращению Соглашения.



15.11.  Каждая  из  Сторон  обязуется  незамедлительно  информировать  другие
Стороны о каком-либо неисполнении либо ненадлежащем исполнении такой Стороной
или  другой  Стороной  обязательств  по  Соглашению,  при  этом  соответствующее
уведомление  должно  содержать  описание  такого  неисполнения  (ненадлежащего
исполнения), а также, насколько это известно такой Стороне, его причин, возможных
последствий и мер, необходимых для его устранения.

15.12.  На  период  Реконструкции  объектов,  входящих  в  состав  Объекта
Соглашения,  в  целях  осуществления  Концедентом  строительного  контроля,
Концессионер  обязан  заключить  договор  на  осуществление  строительного
(технического) надзора c специализированной независимой организацией или с органом
государственного  строительного  надзора  (в  случае,  если  Реконструкция  объектов,
входящих в состав  Объекта  Соглашения,  подлежит государственному строительному
надзору  в  соответствии  с  Законодательством),  предварительно  согласовав  с
Концедентом  техническое  задание  на  осуществление  строительного  (технического)
надзора, предусмотренного настоящим пунктом. 

Расходы  на  осуществление  строительного  (технического)  надзора  за  ходом
Реконструкции объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, осуществляются за
счет Концессионера и возмещению Концедентом не подлежат. 

16. Ответственность Сторон

16.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,
предусмотренных  Соглашением,  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную
Законодательством и Соглашением.

16.2.  Концессионер  несет  ответственность  перед  Концедентом  за  допущенное
при  проведении  Реконструкции  Объекта  Соглашения,  нарушение  требований,
установленных  Соглашением,  требований  технических  регламентов,  Проектной
документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения и Иного
имущества.

Концессионер,  не  исполнивший  Соглашение  или  исполнивший  его
ненадлежащим  образом,  несет  ответственность,  если  не  докажет,  что  надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого обстоятельства,
Обстоятельства  непреодолимой  силы  или  действий  (бездействия)  Концедента  или
Уполномоченного  лица  Концедента,  кроме  случаев,  когда  Законодательством  или
Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности.

16.3. В случае нарушения требований, указанных в п.  16.2 Соглашения, по вине
Концессионера Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, прошедших с даты
обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной форме требование об
устранении  обнаруженного  нарушения.  При  этом  срок  для  устранения  нарушения
составляет 30 (тридцать) календарных дней и может быть увеличен по согласованию с
Концедентом при наличии объективных обстоятельств.

Концедент  вправе  потребовать  от  Концессионера  возмещения  причиненных
Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в
п.  16.2 Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок,
определенный настоящим пунктом, или являются существенными.

16.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ
по Реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с условиями, определенными в
статье 12 Закона о концессионных соглашениях.

16.5.  Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных
Соглашением,  не  освобождают  соответствующую  Сторону  от  возмещения  расходов,
предусмотренных  Приложениями  №№  10,  11  к  Соглашению,  и  исполнения  этого
обязательства в натуре.

16.6.  Концедент имеет право на возмещение убытков,  возникших в результате
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Концессионером  обязательств  по



Соглашению,  в  том  числе  убытков,  вызванных  нарушением  Концессионером
требований, указанных в п. 16.2 Соглашения.

16.7.  Концессионер  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, если докажет,
что неисполнение  или ненадлежащее  исполнение указанных обязательств  произошло
вследствие наступления Особых обстоятельств, Обстоятельств непреодолимой силы или
действий (бездействия) Концедента.

16.8. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Концедентом  обязательств  по
Соглашению, указанных в п. 7.1 Соглашения.

16.9.  Возмещение  указанных  убытков  производится  в  порядке  и  сроки,
установленные Законодательством.

16.10.  Концессионер в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных
Соглашением,  обязуется  предоставлять  Концеденту  ежегодно  в  срок  до  1  января
каждого  года  действия  Соглашения  безотзывную,  непередаваемую  банковскую
гарантию, отвечающую требованиям к таким гарантиям, утвержденным Правительством
Российской Федерации,  величиной не менее 5 (пять) процентов  предельного размера
расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения на соответствующий финансовый год.
Банковская гарантия на первый год действия Соглашения предоставляется Концеденту
Концессионером в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Соглашения.

16.11.  Банки,  предоставляющие  безотзывную  банковскую  гарантию,  Банки,  в
которых  может  быть  открыт  банковский  вклад  (депозит)  Концессионера,  права  по
которому  передаются  Концессионером  Концеденту,  и  страховые  организации,  с
которыми  Концессионер  может  заключить  договор  страхования  ответственности  за
нарушения  обязательств  по  Соглашению,  должны  отвечать  требованиям,
установленным постановлением Правительства  Российской Федерации от  19  декабря
2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в
случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельные объекты таких систем».

16.12.  Концессионер  обязан  уплатить  Концеденту  неустойку  в  виде штрафа  в
случае  нарушения  Концессионером  периодов  проведения  мероприятий  по
Реконструкции  Объекта  Соглашения,  предусмотренных  Приложением  №  4  к
Соглашению,  в  размере  0,001%  от  объёма  просроченного  инвестиционного
обязательства  Концессионера,  предусмотренного  Инвестиционной  программой
Концессионера  в  действующей  редакции,  за  каждый  день  просрочки  исполнения
Концессионером своих обязательств  по  Вводу в  Эксплуатацию реконструированного
недвижимого  имущества,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения,  кроме  случаев,
когда  данное  инвестиционное  мероприятие  было  исключено  из  Инвестиционной
программы и (или) из Приложения № 4 к Соглашению по соглашению Сторон. 

17. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
Обстоятельств непреодолимой силы

17.1.  Любое  из  перечисленных далее  обстоятельств,  наступивших после Даты
заключения  Соглашения  (за  исключением  случаев,  когда  такое  обстоятельство
наступило по вине Концессионера или третьих лиц), является Особым обстоятельством:

17.1.1.  Действие  и  (или)  бездействие  (непредоставление  или  несвоевременное
предоставление необходимых обязательных согласований и разрешений) в нарушение
Законодательства любого государственного органа или иных лиц в случаях, приведших:

-  к  невозможности  исполнения  Концессионером  своих  обязательств  по
Реконструкции  и  (или)  Эксплуатации  Объекта  Соглашения  в  объёмах  и  сроки,
предусмотренных  Соглашением,  при  условии,  что  Концессионер  в  сложившихся
обстоятельствах  предпринял  все  необходимые  действия  для  исполнения  своих
обязательств,  установленных  Соглашением  и  Законодательством,  в  том  числе,  в
судебном порядке, 



- к ограничению или прекращению прав владения и (или) пользования Объектом
Соглашения;

-  к  несвоевременному  внесению  изменений  в  схему  водоснабжения  и
водоотведения.

17.1.2.  Невыдача  или  нарушение  срока  выдачи  необходимых  разрешений  при
условии,  что  Концессионер  (или  привлеченное  им  третье  лицо)  выполнил  все
необходимые с его стороны действия согласно Соглашению и Законодательству для их
получения.

17.1.3.  Признание  согласно  решению  суда,  вступившему  в  законную  силу,
недействительными  положений  Соглашения  в  части  каких-либо  прав  и  (или)
обязанностей  Сторон,  когда  в  результате  такого  признания  Концессионер  не  может
исполнить  свои  обязательства  по  Реконструкции  и  (или)  Эксплуатации  Объекта
Соглашения.

17.1.4.  Отсутствие разрешений и согласований третьих лиц на Реконструкцию
Объекта  Соглашения,  когда  такие  согласования  необходимы  для  выполнения  работ,
предусмотренных  Заданием  и  основными  мероприятиями  в  связи  с  Реконструкцией
Объекта  Соглашения,  при  условии,  что  Концессионер  (или  привлеченное  им третье
лицо)  выполнил  все  необходимые  с  его  стороны  действия  согласно  Соглашению  и
Законодательству для их получения.

17.1.5.  Нарушение  установленного  Законодательством  срока  подключения
(технологического  присоединения)  недвижимого  имущества,  входящего  в  состав
Объекта  Соглашения,  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  с  объемами
потребления,  необходимыми  для  Эксплуатации,  возникшее  при  отсутствии  вины
Концессионера. 

17.1.6. Нарушение Концедентом своих обязательств, предусмотренных разделом
7 Соглашения: 

а)  наличие  прав  третьих  лиц,  ограничений  и (или)  обременений  в  отношении
земельного участка или прав Концессионера на такой земельный участок, в том числе,
запрет либо ограничение на проведение работ по Реконструкции Объекта Соглашения,
расположенного  в  границах  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории
(ЗОУИТ),  не  указанных  в  подписанном  Концессионером  Договоре  аренды,  иных
договорах  или  актах,  на  основании  которых  земельные  участки  переданы
Концессионеру; 

б) предоставление земельного участка, на котором невозможны Реконструкция и
(или) Эксплуатация имущества, входящего в Объект Соглашения; 

в) прекращение по обстоятельствам, не зависящим от Концессионера, Договора
аренды или иных прав на земельный участок,  предоставленных Концессионеру,  если
предусмотренное  настоящим  абзацем  прекращение  препятствуют  надлежащему
исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению;

г)  обнаружение  на  земельном  участке  (включая  обнаружение  в  почве  или
грунтовых  водах)  археологических  объектов  или  опасных  веществ,  любых  других
объектов,  в  том  числе,  объектов,  имеющих  признаки  самовольной  постройки,
препятствующих  осуществлению  Реконструкции  Объекта  Соглашения,  а  также
выявление  иных  обстоятельств  (включая  геологические  факторы),  которые  не  были
известны  Концессионеру  до  Даты  заключения  Соглашения,  в  случаях,  когда  в
результате  такого  обнаружения  Концессионер  не  может  надлежащим  образом
исполнить свои обязательства по Реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с
Соглашением;

д)  запреты  на  исполнение  Концессионером  обязательств  по  Соглашению  на
земельном  участке,  на  котором  расположены  объекты  недвижимого  имущества,
входящие в состав Объекта Соглашения, со стороны ресурсоснабжающих организаций,
природоохранных и иных органов, произошедшие не по вине Концессионера,  если в
результате такого запрета Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои
обязательства по Соглашению;



е)  запреты  на  исполнение  Концессионером  обязательств  по  Соглашению  на
земельном  участке,  на  котором  расположены  объекты  недвижимого  имущества,
входящие в состав Объекта Соглашения, либо планируется размещение новых частей
объектов недвижимого имущества, со стороны собственников и (или) правообладателей
таких земельных участков, произошедшие не по вине Концессионера, если в результате
такого  запрета  Концессионер  не  может  надлежащим  образом  исполнить  свои
обязательства по Соглашению

17.1.7. Вступление в законную силу решения суда или антимонопольного органа,
которым установлена невозможность исполнения Концессионером и/или Концедентом
установленных Соглашением обязательств.

17.1.8. Отказ в государственной регистрации права собственности Концедента на
объект недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, а равно отказ
в  государственной  регистрации  прав  владения  и  пользования  Концессионером
Объектом  Соглашения  в  случае,  если  это  не  позволяет  какой-либо  из  Сторон
надлежащим образом исполнять обязательства по Соглашению.

17.1.9.  Вмешательство  Концедента  или  Уполномоченных  лиц  Концедента  в
хозяйственную  деятельность  Концессионера  (указанное  положение  является  Особым
обстоятельством в случае надлежащего исполнения Концессионером своих обязательств
по Соглашению).

17.1.10.  Невыдача  по  основаниям,  не  предусмотренным  Законодательством,
разрешения на Ввод в Эксплуатацию по истечении 90 дней с даты завершения работ по
Реконструкции Объекта Соглашения при условии, что невыдача такого разрешения не
является следствием действий (бездействия) Концессионера.

17.1.11.  Нарушение  Концедентом  обязательств  по  обеспечению  заключения
предусмотренных  Соглашением  договоров  и  соглашений,  по  оказанию  содействия
Концессионеру в ходе получения им разрешений в рамках освобождения территории,
необходимой для Реконструкции Объекта Соглашения, от подлежащих сносу строений
и  лесонасаждений  в  соответствии  с  Законодательством  (в  случае,  если
Законодательством предусмотрено получение таких разрешений).

17.1.12.  Получение Концессионером требования антимонопольного  органа или
иных  Государственных  органов  о  необходимости  приостановки  Реконструкции,
Эксплуатации Объекта Соглашения.

17.2.  Любое  из  указанных  в  п.  17.1  Соглашения  обстоятельств  признается
Особым  обстоятельством  при  условии,  что  оно  соответствует  хотя  бы  одному  из
следующих условий:

а)  наступление  такого  обстоятельства  препятствует  или  существенно
ограничивает  возможность  Реконструкции,  Эксплуатации  Объекта  Соглашения,
осуществления  деятельности,  предусмотренной  Соглашением  или  исполнения
Концессионером иных предусмотренных Соглашением обязательств, в том числе ведет
или может привести к просрочке Концессионером исполнения таких обязательств;

б) действие такого обстоятельства длилось свыше 1 (одного) месяца;
в)  наступление  такого  обстоятельства  приводит  к  возникновению

дополнительных расходов Концессионера на исполнение обязательств.
17.3.  Концедент обязан осуществить все необходимые действия для устранения

Особых  обстоятельств,  устранение  которых  зависит  от  Концедента  и  (или)
ответственность  за  которые  несет  Концедент,  в  целях  обеспечения  надлежащего
исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению.

Концессионер  обязан  осуществить  все  необходимые  действия  для  устранения
Особых  обстоятельств,  устранение  которых  зависит  от  Концессионера  и  (или)
ответственность  за  которые  несет  Концессионер,  в  целях  обеспечения  надлежащего
исполнения своих обязательств по Соглашению.

Нижегородская  область  обязана  осуществить  все  необходимые  действия  для
устранения  Особых  обстоятельств,  устранение  которых  зависит  от  Нижегородской
области  и  (или)  ответственность  за  которые  несет  Нижегородская  область,  в  целях
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению.



17.4. В той мере, в которой какое-либо Особое обстоятельство препятствует или
существенно ограничивает возможность исполнения Концессионером обязательств по
Соглашению,  Концессионер  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств. При этом если:

а) Концессионер не может завершить Реконструкцию Объекта Соглашения или
выполнить  иные  обязательства,  предусмотренные  Соглашением,  в  установленный
Соглашением срок,  то  период  действия  Особого обстоятельства  и  (если применимо)
период  устранения  последствий  такого  обстоятельства  не  включается  в  сроки,
указанные  в  разделе  11  Соглашения,  если  иное  не  согласовано  Сторонами  или  не
предусмотрено Законодательством.

В случае если последствия Особого обстоятельства не были устранены, сроки по
Соглашению, а также (при необходимости) Срок действия Соглашения продлеваются на
срок, не превышающий срока задержки, вызванной действием Особого обстоятельства и
(или) необходимостью устранения последствий такого обстоятельства, в соответствии с
разделом 18 Соглашения, если иное не предусмотрено Законодательством;

б) возникает необходимость внесения иных изменений в Соглашение Стороны
обязаны  начать  переговоры  о  внесении  необходимых  изменений  в  порядке,
установленном  Соглашением  и  Законодательством,  и  предпринять  все  меры,
необходимые  для  внесения  изменений,  в  случае  если  внесение  таких  изменений
допускается Соглашением и (или) Законодательством;

в) возникает необходимость внесения изменений в инвестиционную программу
Концессионера  Стороны  обязаны  начать  переговоры  о  внесении  необходимых
изменений в порядке, установленном Соглашением и Законодательством, и предпринять
все  меры,  необходимые  для  внесения  изменений,  в  случае  если  внесение  таких
изменений допускается Соглашением и (или) Законодательством.

17.5. При наступлении Особых обстоятельств Сторона вправе требовать:
а) приостановления Реконструкции и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения, в

случае  если  Особое  обстоятельство  наступило  в  соответствии  с  условием,
предусмотренным  пп.«а»  
п. 17.2 Соглашения; и (или)

б) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая
его существенные условия,  в  инвестиционную  программу Концессионера,  в  порядке,
предусмотренном Соглашением и Законодательством; и(или) 

в) Досрочного прекращения Соглашения и возмещения расходов в соответствии
с Приложением № 10 к Соглашению.

17.6. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, не позднее срока, указанного
в  
п.  17.10  Соглашения,  Сторона  направляет  другой  Стороне  уведомление  об  Особом
обстоятельстве (далее – «Уведомление об Особом Обстоятельстве»).

Уведомление об Особом обстоятельстве должно содержать:
а) описание Особого обстоятельства;
б) последствия наступления Особого обстоятельства;
в) расчет размера компенсации последствий наступления Особых обстоятельств

(если необходимо);
г) одно или несколько требований, указанных в п. 17.5 Соглашения.
Уведомление  об  Особом  Обстоятельстве  может  также  содержать  и  иные

сведения.
При  получении  Уведомления  об  Особом  обстоятельстве  Сторона  обязана

рассмотреть его и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Уведомления об
Особом  обстоятельстве  предоставить  другой  Стороне  ответ,  содержащий  одно из
следующих своих решений в отношении Уведомления об Особом обстоятельстве:

а) о согласии с Уведомлением об Особом Обстоятельстве;
б) об отказе в принятии Уведомления об Особом Обстоятельстве.
Каждое  из  указанных  решений  должно  быть  мотивировано  и  обосновано

Стороной в позиции по Особому обстоятельству. При неполучении ответа Стороны на



Уведомление  об  Особом  обстоятельстве  в  установленный  настоящим  пунктом  срок
данное Уведомление об Особом Обстоятельстве считается согласованным Стороной. 

До  истечения  указанного  в  настоящем  пункте  срока  Сторона,  получившая
Уведомление  об  Особом  обстоятельстве,  вправе  потребовать  от  другой  Стороны
предоставления  дополнительной  информации  и  (или)  расчетов  для  уточнения
содержания Уведомления об Особом обстоятельстве, а также проведения совместного
совещания Сторонами Соглашения. Во избежание сомнений, предъявление указанного
требования не влияет каким-либо образом на срок, указанный в настоящем пункте.

В случае  отказа  в  принятии Уведомления об Особом Обстоятельстве  Сторона
вправе требовать удовлетворения своего требования в судебном порядке.

Наступление Особых обстоятельств дает Сторонам право требовать Досрочного
прекращения Соглашения только в случаях, предусмотренных Законодательством.

17.7.  Обстоятельство  непреодолимой  силы  означает  любое  событие  вне
разумного  контроля  или  влияния  пострадавшей  Стороны,  имеющее  характеристики
чрезвычайности  и  непредотвратимости  согласно  положениям  Гражданского  кодекса
Российской Федерации.

17.8.  Взаимодействия  Сторон  при  наступлении  Обстоятельств  непреодолимой
силы:

Пострадавшая  Сторона обязана  проинформировать  о  наступлении
Обстоятельства непреодолимой силы другую Сторону, но в любом случае не позднее
срока,  указанного  в  
п. 17.10 Соглашения, путем направления письменного уведомления об Обстоятельстве
непреодолимой силы.

Уведомление об Обстоятельстве непреодолимой силы должно содержать:
а) наименование «Уведомление об Обстоятельстве непреодолимой силы»;
б)  сведения  об  Обстоятельстве  непреодолимой  силы  и  его  предполагаемой

длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);
в)  сведения  о  влиянии  Обстоятельства  непреодолимой  силы  на  исполнение

пострадавшей Стороной своих обязательств по Соглашению (в той мере, в какой это
возможно оценить);

г)  сведения  о  действиях,  предпринимаемых  пострадавшей  Стороной  для
устранения последствий Обстоятельств непреодолимой силы;

д)  сведения  о  предлагаемых  пострадавшей  Стороной  действиях,  включая
изменение условий Соглашения, необходимое в связи с наступлением Обстоятельства
непреодолимой силы для продолжения исполнения обязательств согласно Соглашению,
или Досрочное прекращение Соглашения.

17.9. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Сторонами
уведомления  об  Обстоятельстве  непреодолимой  силы  Стороны  должны  провести
встречи и (или) переговоры для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его
последствий  и  в  той  мере,  в  какой  это  возможно,  для  определения  наиболее
эффективного  порядка  действий,  включая  необходимые  разумные  усилия  для
уменьшения влияния Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Соглашения,
а также для согласования (в случае необходимости) изменений условий Соглашения,
необходимых в связи с наступлением Обстоятельства непреодолимой силы.

При наступлении Обстоятельства непреодолимой силы пострадавшая Сторона не
несет  ответственности  за  неисполнение,  ненадлежащее  исполнение  или  просрочку
исполнения  своих  обязательств  по  Соглашению  в  той  мере,  в  которой  такие
неисполнение  или  просрочка  в  исполнении  вызваны  непосредственно  наступлением
Обстоятельства  непреодолимой  силы.  
В этом случае сроки по Соглашению должны быть продлены по соглашению Сторон на
срок действия  соответствующей  просрочки,  вызванной наступлением Обстоятельства
непреодолимой  силы  (включая  срок,  необходимый  для  реализации  любого
согласованного изменения к Соглашению).

Пострадавшая  Сторона должна  передавать  другой  Стороне  любые  сведения
относительно  Обстоятельства  непреодолимой  силы,  которые  должны  были  быть



включены  в  уведомление  об  Обстоятельстве  непреодолимой  силы,  но  которые
проявились  после  того,  как  пострадавшая  Сторона направила  уведомление  об
Обстоятельстве непреодолимой силы.

Пострадавшая  Сторона обязана  принять  все  разумные  меры  для  сведения  к
минимуму  воздействия  Обстоятельства  непреодолимой  силы  на  исполнение
Соглашения, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств
по Соглашению после прекращения действия Обстоятельства непреодолимой силы.

Пострадавшая Сторона обязуется  незамедлительно,  однако в  любом случае  не
позднее 10 (десяти) рабочих дней, уведомить в письменной форме другую Сторону о
прекращении  действия  Обстоятельства  непреодолимой  силы  и  (или)  о  прекращении
влияния  такого  Обстоятельства  непреодолимой  силы  на  исполнение  Стороной
обязательств по Соглашению.

17.10. Концессионер обязан уведомить Концедента о наступлении обстоятельств,
указанных  в  п.  17.1  Соглашения,  в  течение  1  (одного)  месяца  с  момента  их
возникновения.

О  возобновлении  исполнения  обязательств  Концессионер  уведомляет
Концедента в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

Изменение  сроков,  объёмов  и  стоимости  Реконструкции  Объекта  Соглашения
возможно  исключительно  путём  заключения  дополнительного  соглашения  к
Соглашению  с  соблюдением  процедуры,  предусмотренной  Соглашением  и
Законодательством.

18. Изменение Соглашения

18.1. Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Условия  Соглашения,  определенные  на  основании  решения  о  заключении

Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон Соглашения на основании
решения  Концедента,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  Соглашением  и
(или)Законодательством.

Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.
Изменение  существенных  условий  Соглашения  не  должно  приводить  к

изменению целевого назначения Объекта Соглашения, уменьшению определенного п.
6.1 и Приложением № 9 к Соглашению объема инвестиций в  Реконструкцию Объекта
Соглашения,  и  увеличению  цен  (тарифов)  на  производимые  товары,  выполняемые
работы,  оказываемые  услуги  Концессионером  сверх  предельного  индекса  изменения
совокупной  платы  граждан  за  коммунальные  услуги,  установленного  на  территории
муниципального образования муниципальный округ город Бор. 

18.2.  Изменение  условий  Соглашения  осуществляется  по  согласованию  с
антимонопольным  органом  в  случаях,  предусмотренных  Законом  о  концессионных
соглашениях. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях,
утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение  значений  долгосрочных  параметров  регулирования  деятельности
Концессионера,  указанных  в  Приложении  №  12  к  Соглашению,  осуществляется  по
предварительному согласованию с Региональной службой по тарифам Нижегородской
области,  получаемому  в  порядке,  утверждаемом  Правительством  Российской
Федерации.

18.3.  В  целях  внесения  изменений  в  условия  Соглашения  одна  из  Сторон
направляет  другой  Стороне  соответствующее  предложение  с  обоснованием
предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном
отказе внести изменения в условия Соглашения.

18.4.  Соглашение  может  быть  изменено  по  требованию  одной  из  Сторон  по
решению суда  по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.



19. Прекращение Соглашения

19.1. Соглашение прекращается:
а) по истечении Срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г)  на основании решения органа местного самоуправления,  если неисполнение

или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло
за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения
такого вреда.

19.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда
по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной
условий  Соглашения,  существенного  изменения  обстоятельств,  из  которых  Стороны
исходили  при  его  заключении,  а  также  по  иным  основаниям,  предусмотренным
федеральными законами и Соглашением.

19.3.  В  случае  Досрочного  прекращения  Соглашения  по  соглашению  Сторон,
Концедент принимает на себя обязательства по предоставлению Концессионеру Суммы
возмещения при Досрочном прекращении Соглашения в соответствии с Приложением
№ 10 к Соглашению.

19.4.  К  существенным  нарушениям  Концессионером  условий  Соглашения
относятся:

а)  нарушение  сроков  Реконструкции  Объекта  Соглашения  по  вине
Концессионера;

б) Эксплуатация Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением,
нарушение порядка Эксплуатации Объекта Соглашения;

в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение
Концессионером  обязательств  по  осуществлению  деятельности,  предусмотренной
Соглашением;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по
осуществлению деятельности, указанной в п. 2.1 Соглашения;

д)  прекращение  или  приостановление  Концессионером  деятельности,
предусмотренной п.2.1. Соглашения, без согласия Концедента за исключением случаев,
предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях, а также
положениями иных нормативных правовых актов;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по
предоставлению  гражданам  и  другим  потребителям  услуг  по  водоснабжению,
водоотведению с использованием Объекта Соглашения по назначению в соответствии с
п. 2.1 настоящего Соглашения;

ж) передача прав владения и (или) пользования Объектом Соглашения третьим
лицам;

з)  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  по  вине  Концессионера
установленных Соглашением основных мероприятий, плановых значений показателей
надежности,  качества,  энергетической  эффективности  объектов  централизованных
систем  холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  плановых  значений  иных
предусмотренных  конкурсной  документацией  технико-экономических  показателей
данных систем и (или) объектов;

и) неисполнение Концессионером обязательства по разработке инвестиционной
программы в течение двенадцати месяцев с момента заключения Соглашения;

к)  иные  существенные  нарушения,  предусмотренные  Законодательством,
Соглашением.

19.5. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:
а) невыполнение  в  установленный  срок  обязанности  по  передаче

Концессионеру Объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям



Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению
Объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного
года с момента подписания Сторонами Соглашения Акта приема-передачи имущества,
не  могло  быть  выявлено  при  его  передаче  Концессионеру  и  возникло  по  вине
Концедента;

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансовому
участию Концедента в исполнении Соглашения.

19.6.  Соглашение  может  быть  расторгнуто  на  основании  решения  суда  по
требованию одной из Сторон Соглашения в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о
концессионных соглашениях, а также в случаях:

1) Обстоятельство  непреодолимой  силы  и  (или)  его  неустраненные
последствия препятствуют или существенно ограничивают возможность Реконструкции
Объекта  Соглашения,  осуществления  деятельности,  предусмотренной  Соглашением,
или  исполнения  Концессионером  или  Концедентом  иных  предусмотренных
Соглашением обязательств в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней; 

2)  недостижение  Сторонами  договоренности  об  изменении  Соглашения  в
соответствии с условиями Соглашения в течение 90 (девяноста) календарных дней; 

3)  утрата  (гибель)  недвижимого  имущества,  входящего  в  состав  Объекта
Соглашения,  или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом, не
связанные с нарушением Соглашения Сторонами;

4) вступление в силу решения суда о признании Концессионера несостоятельным
(банкротом).

19.7. В случае Досрочного прекращения Соглашения:
а) все права и обязанности Концессионера по Соглашению прекращаются на

Дату прекращения Соглашения, за исключением прав и обязанностей, прекращающихся
в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата) Объекта Соглашения
и Иного имущества от Концессионера к Концеденту по форме согласно Приложению №
8 к Соглашению;

б) Концессионер обязан передать Концеденту Объект Соглашения в порядке,
предусмотренном разделом 10 Соглашения;

в) Концедент  выплачивает  Концессионеру  Сумму  возмещения  при
Досрочном прекращении Соглашения в соответствии с условиями Соглашения.

19.8. При  прекращении  Соглашения  возмещение  расходов  Концессионера,
подлежащих  возмещению  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему
на  момент  окончания  Срока действия  Соглашения,  а  также  связанных с  Досрочным
прекращением Соглашения, осуществляется в порядке, установленном Приложениями
№№ 10 - 11 к Соглашению.

19.9.  Оспаривание,  признание  недействительным,  прекращенным  права
собственности Концедента на отдельный (-ые) Объект (-ы), относимое к Объекту (-ам)
имущество, в соответствии с Соглашением не влекут недействительности Соглашения в
целом и (или) прекращения его действия.

19.10.  Прекращение  Соглашения  не  освобождает  Стороны  Соглашения  от
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению.

20. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

20.1.  В  соответствии  с  Законодательством  о  концессионных  соглашениях
Региональная служба по тарифам Нижегородской области устанавливает цены (тарифы)
и  (или)  надбавки  к  ценам  (тарифам),  исходя  из  определенных  Соглашением  объема
инвестиций  и  сроков  их  осуществления  в  Реконструкцию  Объекта  Соглашения,
улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств. 

20.2.  Установление,  изменение,  корректировка регулируемых цен (тарифов) на
производимые  и  реализуемые  Концессионером  товары,  выполняемые  работы,



оказываемые  услуги  осуществляются  по  правилам,  действовавшим  на  момент
заключения  Соглашения  и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми
актами Нижегородской области, правовыми актами муниципального округа город Бор
Нижегородской области.

Для  цен  (тарифов)  на  производимые  и  реализуемые  Концессионером  товары,
выполняемые  работы,  оказываемые  услуги,  определенных  соглашением  сторон
договора,  действует  порядок  определения  цены,  согласованный  договором
водоснабжения и водоотведения.

По  соглашению  Сторон  в  соответствии  с  Законодательством  установление,
изменение,  корректировка  регулируемых  цен  (тарифов)  на  производимые  и
реализуемые  Концессионером  товары,  выполняемые  работы,  оказываемые  услуги
осуществляются до конца  Срока действия Соглашения по правилам, действующим на
момент  соответственно  установления,  изменения,  корректировки  цен  (тарифов)  и
предусмотренным федеральными законами,  иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Нижегородской  области,
правовыми актами администрации муниципального округа  город Бор Нижегородской
области.

20.3.  В случае,  если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные
правовые  акты  Российской  Федерации,  Нижегородской  области,  муниципального
округа  город  Бор  Нижегородской  области  приводят  к  увеличению  совокупной
налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким
образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать
при  заключении  Соглашения,  в  том  числе  устанавливают  режим  запретов  и
ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с
режимом,  действовавшим  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  Нижегородской  области,  муниципального  округа  город  Бор
Нижегородской  области,  Концедент  обязан  принять  меры,  обеспечивающие
окупаемость  инвестиций Концессионера  и  получение  им валовой выручки(дохода  от
реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и
получение  им  валовой  выручки  (дохода  от  реализации  производимых  товаров,
выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее
объема,  изначально  определенного  Соглашением,  Концедент  вправе  продлить  срок
действия Соглашения с согласия Концессионера и (или)увеличить размер финансового
участия  Концедента,  а  также  предоставить  Концессионеру  дополнительные
муниципальные гарантии.

Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта  Соглашения
изменению не подлежат.

Предусмотренные  положениями  настоящего  пункта  обязательства
Концедента  по  принятию  мер,  обеспечивающих  получение  Концессионером  валовой
выручки  (дохода  от  реализации  производимых  товаров,  выполнения  работ,  оказания
услуг  по регулируемым ценам (тарифам),  не распространяются на случаи изменения,
корректировки  цен  (тарифов)  Концессионера  за  недостижение  Концессионером
установленных  Соглашением  плановых  значений  показателей  надежности,  качества,
энергетической  эффективности  объектов  централизованных  систем  холодного
водоснабжения и (или)водоотведения.

О необходимости принятия мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций
Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых
товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме
не менее объема, изначально определенного Соглашением,  Концессионер уведомляет
Концедента  и  Нижегородскую  область  в  письменной  форме,  путем  направления
соответствующего обоснованного предложения.

Концедент  обязан  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  со  дня



получения указанного предложения рассмотреть его и принять решение о согласии или
о мотивированном отказе принять соответствующие меры, в том числе, путем внесения
необходимых  изменений  в  Соглашение  в  порядке,  предусмотренном  разделом  18
Соглашения.

21. Разрешение споров

21.1. Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним
разрешаются путем переговоров.

21.2.  В  случае  недостижения  согласия  в  результате  проведенных  переговоров
Сторона,  заявляющая  о  существовании  спора  или  разногласий  по  Соглашению,
направляет  другой  Стороне  письменную  претензию,  ответ  на  которую  должен  быть
представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В  случае  если  ответ  не  представлен  в  указанный  срок  вопрос  решается  в
судебном порядке.

21.3.  В  случае  недостижения  Сторонами  согласия  споры,  возникшие  между
Сторонами,  разрешаются  в  соответствии  с  Законодательством  в  Арбитражном  суде
Нижегородской области.

22. Заключительные положения

22.1.  Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты,  обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней со дня этого
изменения.

22.2.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  электронного
документа  и  подписано  усиленными квалифицированными электронными подписями
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

22.3.  Неотъемлемой частью Соглашения являются все его приложения, а также
все  изменения,  внесенные  дополнительными  соглашениями  к  Соглашению,
заключенными  после  вступления  в  силу  Соглашения.  Указанные  дополнительные
соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

23. Приложения

23.1. Приложение № 1 «Термины и определения».
23.2. Приложение № 2 «Состав и описание, в том числе технико-экономические

показатели Объекта Соглашения».
23.3.  Приложение № 3 «Состав Иного имущества».
23.4.  Приложение  №  4  «Задание  и  основные  мероприятия  в  связи  с

Реконструкцией  Объекта  Соглашения  с  описанием  основных  характеристик  таких
мероприятий».

23.5.  Приложение № 5 «Форма  Акта  приема-передачи имущества, входящего в
состав  Объекта  Соглашения, подлежащего  Реконструкции,  Иного  имущества  от
Концедента к Концессионеру».

23.6. Приложение № 6 «Перечень работ по техническому обслуживанию Объекта
Соглашения».

23.7.  Приложение  №  7  «Форма  Акта  об  исполнении  Концессионером
обязательств по Соглашению».

23.8.  Приложение  8  «Форма  Акта  приема-передачи  (возврата)  имущества,
входящего  в  состав  Объекта  соглашения,  Иного  имущества  от  Концессионера
Концеденту».

23.9.  Приложение  №  9  «Предельный  размер  расходов  Концессионера  на
Реконструкцию Объекта Соглашения».



23.10.  Приложение  №  10  «Порядок  возмещения  расходов  Сторон  в  случае
Досрочного расторжения Соглашения».

23.11.  Приложение  №  11  «Порядок  возмещения  фактически  понесённых
расходов  Концессионера,  подлежащих  возмещению  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не
возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения».

23.12.  Приложение  № 12  «Значения  долгосрочных  параметров  регулирования
деятельности Концессионера и плановые значения показателей надежности,  качества,
энергетической  эффективности  объектов  централизованных  систем  водоснабжения  и
водоотведения, в результате Эксплуатации которых услуги холодного водоснабжения и
водоотведения реализуются Концессионером конечным потребителям по регулируемым
ценам (тарифам)».

23.13.  Приложение  №  13  «Объем  валовой  выручки,  получаемой
Концессионером».

23.14.  Приложение  №  14  «Объем  отпуска  воды  и  принятых  сточных  вод  на
каждый год срока действия Соглашения».

23.15. Приложение № 15 «Плата Концедента».
 

24. Адреса и реквизиты Сторон

Концессионер:

ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения  Нижегородской
области»
ИНН 5246060898 КПП 524601001
ОГРН 1255200024122
Адрес  места  нахождения:  606440,
НИЖЕГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ,  М.О.  ГОРОД
БОР, Г БОР, Ш
СТЕКЛОЗАВОДСКОЕ, Д. 1
Расчетный счет 40702810559710001216
Банк СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8609 ПАО
СБЕРБАНК
Кор.счет 30101810000000000632
БИК046614632
Электронная почта dgnazarov@rosvv.ru

Нижегородская область:

Адрес местонахождения: 603082 г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 1
Почтовый адрес: 603082, г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 14
ОГРН 1025203037551
ИНН 5253004358
КПП 526001001

Концедент:

Муниципальное  образование
муниципальный округ город Бор

ИНН 5246039230 КПП 524601001
ОГРН 1105246001948
Адрес местонахождения:  606440
Нижегородская  область,  город  Бор,
ул.Ленина, 97

Электронная почта: bor@nobl.ru

Подписи Сторон:
Концессионер:

ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения  Нижегородской
области»

Концедент:
Муниципальное  образование
муниципальный  округ  город  Бор
Нижегородской области



Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

_______________________/А.В.Боровский/



Приложение № 1
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________  №________

Термины и определения

1. Все слова в составе терминов и определений Соглашения пишутся с заглавной буквы.
2.Ссылка  на  раздел,  пункт,  подпункт  означает  соответственно  ссылку на  раздел,  пункт,

подпункт Соглашения, если не оговорено иное.
3. Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение

к Соглашению, если не оговорено иное.
4. В Соглашении (и Приложениях к нему), если иное не следует из контекста, следующие

слова и фразы имеют значения, указанные ниже:

Банк кредитная  организация,  которая  имеет  исключительное
право  осуществлять  в  совокупности  следующие  банковские
операции: привлечение во вклады денежных средств юридических
лиц,  размещение  указанных средств  от  своего имени и за  свой
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и
ведение банковских счетов юридических лиц.

Ввод  в
Эксплуатацию

означает  ввод  в  эксплуатацию  Объекта  Соглашения,
который  производится  в  порядке  и  в  сроки,  установленные
Соглашением.

Вмешательство
Концедента  или
Уполномоченных  лиц
Концедента  в
хозяйственную
деятельность
Концессионера

это  любое  незаконное  действие  (бездействие)
должностных лиц Концедента и (или) его уполномоченных лиц,
осуществляемое  в  отношении  деятельности  Концессионера
посредством  проведения  любых  незаконных  мероприятий,
заведомо  незаконных  действий,  в  том  числе,  за  пределами
установленных  полномочий  и  компетенции  таких  лиц,  а  также
злоупотребление полномочиями.

Государственны
е органы

означает  Президента  Российской  Федерации,  любой
федеральный  исполнительный  орган  государственной  власти,
исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  судебный  орган,  орган  местного
самоуправления, Центральный банк Российской Федерации (Банк
России),  а  также  образованное  или  назначенное  Российской
Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации  или
муниципальным  образованием  и  наделенное  властными
полномочиями  учреждение,  ведомство  в  иной  форме  или
должностное  лицо,  а  равно  любое  лицо  или  иную  структуру,
являющуюся  подразделением  или  органом  какого-либо  из
указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению
от его имени,  либо иным образом осуществляющую полностью
или в части его функции в отношении или в связи с Соглашением
и (или) другими договорами по проекту.

Дата означает  дату  подписания  Соглашения  Сторонами,



заключения
Соглашения

определяемую Сторонами в условиях Соглашения.

Дата
прекращения
Соглашения

означает одну из следующих дат:
1) дату истечения Срока действия Соглашения;
2) дату подписания Сторонами соглашения о Досрочном

прекращении  Соглашения  или  иную  согласованную  Сторонами
дату;

3)  дату  вступления  в  силу  решения  суда  в  случае
Досрочного прекращения Соглашения на основании решения суда
или иную установленную судебным решением дату.

Досрочное
прекращение
Соглашения

означает  досрочное  прекращение  Соглашения  по
соглашению  Сторон  или  по  требованию  одной  из  Сторон  по
основаниям, предусмотренным разделом 19 Соглашения.

Задание предусматривает  основные  мероприятия  в  связи  с
Эксплуатацией,  Реконструкцией  Объекта  Соглашения,
Модернизацией  и  Заменой  Иного  имущества  с  описанием
основных  характеристик  таких  мероприятий  и  означает
требования  в  отношении  разработки  Проектной  документации,
Реконструкции  Объекта  Соглашения,  предусмотренные
Приложением  №  4  к  Соглашению,  включающие  в  себя,  в  том
числе,  правила,  стандарты  и  иные  мероприятия  в  отношении
Объекта Соглашения, которым он должен соответствовать.

Закон  о
концессионных
соглашениях

Федеральный  закон  от  21  июля  2005  г.  №  115-ФЗ  
«О концессионных соглашениях».

Законодательств
о

совокупность  всех  нормативных  правовых  актов,
действующих в Российской Федерации, в том числе, нормативные
правовые  акты  Нижегородской  области,  органов  местного
самоуправления,  а также постановления Президиума и Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  и
Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
решение Банка России о размере ключевой ставки.

Замена  Иного
имущества 

означает  демонтаж,  в  т.ч.  пришедшей  в  негодность  по
любым причинам единицы имущества, приобретение и установку
вместо неё оборудования,  имеющего такие же или аналогичные
технические  характеристики,  не  ухудшающего  свойства
заменяемого имущества.

Зона  действия
Объекта Соглашения

имеет  значение,  предусмотренное  постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782
«О  схемах  водоснабжения  и  водоотведения»,  в  т.ч.  для
определений  «технологическая  зона  водоснабжения»,
«технологическая  зона  водоотведения»  и «эксплуатационная
зона».

Иное имущество имеет  значение,  предусмотренное  пунктом  9  статьи  3
Закона  о  концессионных  соглашениях,  а  именно:  имущество,
принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее
единое  целое  с  Объектом Соглашения  и  (или)  предназначенное



для  использования  в  целях  создания  условий  осуществления
Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

Концедент имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Концессионер имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Модернизация
Иного имущества 

означает  достройку,  приобретение  и  монтаж
оборудования,  замену  комплектующих  оборудования,
реконструкцию  и  иные  виды  работ,  которые  приводят  к
улучшению (повышению) показателей функционирования Иного
имущества. 

Неотделимые
улучшения  Объекта
Соглашения

Неотделимые улучшения. Основные критерии.
Критерий  Н1.  Улучшения,  в  результате  отделения

которых,  происходит  нарушение  или  полная  остановка
технологического  процесса,  или  вспомогательных  процессов
(система вентиляции, освещение, сигнализация и т.п.).

Критерий  Н2.  Улучшения,  в  результате  отделения
которых,  происходит  повреждение  части  или  разрушение  всего
объекта улучшения, либо потеря его качества и внешнего вида.

Критерий  Н3.  Улучшения,  в  результате  отделения
которых,  происходит  повреждение  или  полное  разрушение
смежного  с  объектом  оборудования  или  коммуникаций
(трубопроводов, кабелей и т.п.).

Критерий  Н4.  Улучшения,  у  которых  отсутствует
возможность переноса или перемещения с места на место.

При  наличии  хотя  бы  одного  критерия  улучшение
необходимо считать неотделимым.

Обстоятельства
непреодолимой силы

обстоятельства,  указанные  в  статье  401  Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Объект
Соглашения

означает  объекты  холодного  водоснабжения  и
водоотведения, предназначенные  для  осуществления
деятельности, предусмотренной Соглашением, состав, описание и
технико-экономические  показатели  которых  указаны  в
Приложении 2 к Соглашению.

Особое
обстоятельство

обстоятельства, указанные в пункте 17.1 Соглашения.

Проектная
документация

означает  документацию,  содержащую  материалы  в
текстовой форме,  а  также в виде карт (схем),  и определяющую
основные  архитектурно-планировочные,  функционально-
технологические,  конструктивные,  эксплуатационные  и
инженерно-технические  решения,  а  также  сметные расчеты  для
обеспечения  Реконструкции  Объекта  Соглашения,
разрабатываемую Концессионером.

Реконструкция мероприятия по переустройству имущества, входящего в
состав  Объекта  Соглашения  на  основе  внедрения  новых
технологий,  механизации  и  автоматизации  производства,



модернизации  и  замены  морально  устаревшего  и  физически
изношенного  оборудования  новым  более  производительным
оборудованием,  изменению  технологического  или
функционального  назначения  Объекта  Соглашения  или  его
отдельных  частей,  иные  мероприятия  по  улучшению
характеристик и эксплуатационных свойств Объекта Соглашения,
предусмотренные Законодательством.

Соглашение означает  концессионное  соглашение  между
Концессионером, Концедентом и Нижегородской областью.

Срок  действия
Соглашения

означает  срок,  предусмотренный  пунктом  11.1.
Соглашения.

Сторона
(Стороны) 

имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Сумма
возмещения

денежная  компенсация,  выплачиваемая  Концедентом
Концессионеру в случае Досрочного прекращения Соглашения.

Техническое
обслуживание 

мероприятия,  направленные  на  поддержание  Объекта
Соглашения  в  исправном,  безопасном,  пригодном  для  его
Эксплуатации состоянии и осуществление его текущего и (или)
капитального ремонта

Уведомление  об
Особом Обстоятельстве 

означает документ, соответствующий положениям пункта
17.6 Соглашения, направляемый Сторонами в случае наступления
Особого обстоятельства.

Уполномоченны
е лица Концедента

отраслевые  (функциональные)  органы  администрации
муниципального  округа  город  Бор  Нижегородской  области,
юридические  лица  в  лице  их  представителей,  которые  на
основании Соглашения имеют право беспрепятственного доступа
на Объект Соглашения, Иное имущество, а также к документации,
относящейся  к  осуществлению  деятельности,  предусмотренной
Соглашением,  в  порядке,  установленном  статьей  9  Закона  о
концессионных  соглашениях,  в  том  числе,  уполномочены
осуществлять  контроль  за  выполнением  Реконструкции  и
осуществлением Эксплуатации Объекта  Соглашения,  Заменой и
Модернизации Иного имущества.

Эксплуатация деятельность,  направленная  на  реализацию  целей,
предусмотренных  пунктом  2.1  Соглашения,  с  использованием
Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества  в  течение  Срока
действия Соглашения.



Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный 
округ город Бор Нижегородской области

Глава местного самоуправления 
муниципального округа города Бор

_______________________/А.В.Боровский/



Приложение № 2 
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________  №________

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения, подлежащего Реконструкции

Объекты холодного водоснабжения

№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

1

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(ПНС)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
мкр2-й, д.40а

52:19:0304002:1
472

6,4 кв.м
1, в т.ч.

подземных 1
2003 г 50% 7291

грундфос
CR5-6A-FGJ-A-

E; К 8/18

Решение
Борского

городского
суда НО от
25.12.2015
(дело № 2-
4450/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

339748 от
22.04.2016г. 

66 970,00 49 390,48

2

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание ПНС)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Октябрьский.

ул.
Молодежная,

д.1б 

52:20:1800003:1
97

134,7 кв.м
1, в т.ч.

подземных 1
2006 г 50% 7492

К 80-65-160; К
80-65-160; К
100-80-160А;
К80-50-200;
К100-65-200

Решение
Борского

городского
суда НО от
25.12.2015
(дело № 2-
4450/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

339960 от
22.04.2016г.

77 800,00 68 723,45

3

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

пневмостанции
) 

Нижегородская
область, г. Бор,

Поселок
Октябрьский,

ул.Луговая, 3А

52:20:1800001:4
485

56,4 кв.м
1, в т.ч.

подземных 1
1988 г. 72% 38971

1К45-30А
К100-80-160А

К80-65-160

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478945 от

10.10.2012г. 

1 136 737,00 631 459,24

4

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

электрощитово
й)

Нижегородская
область, г. Бор,

Поселок
Октябрьский.
ул. Луговая,

д.3А

52:20:1800001:4
472

5,8 кв.м
1, в т.ч.

подземных 0
1989 г. 72% 38971

Частотный
преобразовател

ь ATV-630

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
475447 от

05.09.2012г. 

79 322,00 44 080,12

- 37 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

5 Водопровод

Нижегородская
область,  город

областного
значения Бор,

от
Краснослободс
кого сельсовета

до
Кантауровского

сельсовета,
сооружение 1В

52:20:0000000:7
67

15362 м
диаметр 160
мм; 225 мм;
подземный

2013г. 65% -

ПНС1
п.Глубинный:
Пож.установка
АНПУ 2 CR1-
CR150, марка
CR32-3-2 - 2

шт.   Грундфос
CP64-2A-F-A-E
H2QE - 3 шт.;

ПНС 2
п.Железнодоро

жный -
Пож.установка
АНПУ 2 CR1-
CR150, марка
CR32-3-2 - 2

шт.   

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию

№ ru52 30 50 00
-10 от

01.02.2013 г.

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52-АД
800508 от

11.06.2013г.

90 956 314,21 90 956 314,21

6
 Администрати

вно-бытовое
здание 

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, п. Большое
Пикино, ул. 1

Мая,3 

52:20:1500002:1
609

164,6 кв.м
1, в т.ч.

подземный 0
1989 г. 65% 7097 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
476943 от

18.09.2012г. 

260 115,10 213 488,49

7
Артезианская
скважина № 1

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кий с/с, на
расстоянии 80

м в юго-
восточном

направлении от
д. Коринка. 

52:20:0700027:6
78

выс.62 м - 1987 г. 60% 2115 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478906 от

08.10.2012г. 

123 895,00 14 867,35

8
Артезианская
скважина № 2

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кий с/с, на
расстоянии 316

м в юго-
восточном

направлении от
д. Коринка. 

52:20:0700027:6
81

выс.62 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
( расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% 2115
насос ЭЦВ-10-

120-60 сь
эл.двиг.37 кВт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478907 от

08.10.2012г.  

123 895,00 14 867,35

- 38 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

9
Артезианская
скважина № 3

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кий с/с, на
расстоянии 526

м в юго-
восточном

направлении от
д. Коринка. 

52:20:0700027:6
77

выс.65 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% (81-100%) 2115 ЭЦВ 6-40-120

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478903 от

08.10.2012г.  

123 895,00 14 867,35

10
Артезианская
скважина № 4

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кий с/с, на
расстоянии 756

м в юго-
восточном

направлении от
д. Коринка. 

52:20:0700027:6
79

выс.62 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)       

1987 г. 60% (81-100%) 2115 ЭЦВ 6-40-120

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478904 от

08.10.2012г.  

123 895,00 14 867,35

11
Артезианская
скважина № 5

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кий с/с, на
расстоянии 976

м в юго-
восточном

направлении от
д. Коринка. 

52:20:0700027:6
76

выс.62 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% 2115
насос ЭЦВ-10-

120-60 с
эл.двиг.32 кВт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478905 от

08.10.2012г. 

123 895,00 14 867,35

12
Артезианская
скважина № 6

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
квартал 38
выдел 14
Борского

участкового
лесничества

Борского
районного

лесничества 

52:20:1200013:5
0

 выс.63 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% 2115
ЭЦВ-10-120-60

с эл.двиг.26
кВт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478902 от

08.10.2012г. 

123 895,00 14 867,35

- 39 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

13
Артезианская
скважина № 7

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
квартал 38,
выдел 14
Борского

участкового
лесничества

Борского
районного

лесничества 

52:20:1200013:5
1

выс.63 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% 2115
ЭЦВ-10-120-60

с эл.двиг.37
кВт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
477437 от

09.10.2012г. 

2 648 257,46 2 539 229,81

14
Артезианская
скважина № 8

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
квартал 38,

выдел 18, 28
Борского

участкового
лесничества

Борского
районного

лесничества

52:20:1200013:5
2

выс.63 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% (61-80%) 2115
ЭЦВ-10-120-60

с эл.двиг.37
кВт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
477436 от

09.10.2012г. 

123 895,00 14 867,35

15
Артезианская
скважина № 9

Нижегородская
обл., г. Бор,
квартал 43,

выдел 7,
Борского

участкового
лесничества

Борского
районного

лесничества

52:20:0700027:6
80

выс.55 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% (61-80%) 2115 ЭЦВ-10-120-60

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
477435 от

09.10.2012г.  

123 895,00 14 867,35

16
Артезианская

скважина № 10 

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
квартал 43,
выдел 15
Борского

участкового
лесничества

Борского
районного

лесничества

52:20:0700027:6
83

выс.58 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% 2115
насос ЭЦВ-10-

120-60

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
477434 от

09.10.2012г. 

363 831,00 254 803,35
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

17
Артезианская

скважина № 11

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
квартал 43,

выдел 8
Борского

участкового
лесничества

Борского
районного

лесничества

52:20:0700027:6
82

выс.60 м

120 м3/
час/напор 60

м.вод.ст.
(расход по

лицензии 92,08
м3/ч)

1987 г. 60% (61-80 %) 2115
насос ЭЦВ-10-

120-60 с
эл.двиг.37 кВт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
477433 от

09.10.2012г. 

123 896,00 14 868,26

18
Артезианская

скважина № 12

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кой с/с, на
расстоянии

3400 метров в
юго-восточном
направлении от

д. Коринка,
квартал 44,
литер 11 

52:20:1200013:4
8

 выс.58 м - 1989 81-100% 7207 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
340753 от

10.09.2012г. 

1 047 495,00 768 163,00

19
Артезианская
скважина №

13а

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кой с/с, на
расстоянии

3700 метров в
юго-восточном
направлении от

д. Коринка,
квартал 52,

литер 3 

52:20:1200013:4
9

выс.58 м - 1989 46% 7349 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
340752 от

10.09.2012г. 

1 100 635,00 924 533,56

20
Нежилое
здание 

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий с/с, у д.

Оманово, ул.
Ивановский

кордон, уч. №
24

52:20:1100051:3
10

45,6 кв.м
1, в т.ч.

подземных 0
1991 г. 46% 38209 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52-АЕ
069333 от

31.10.2013г.

82 108,00 45 159,36

- 41 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

21
Станция

обезжелезивани
я 

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл, г Бор, д

Оманово
(Краснослободс

кий с/с),
ул.Ивановский
Кордон, д 24

52:20:1100077:5
0

1796,2 кв.м.

2, в т.ч.
подземных 0;

проектная
производительн

ость 1666,67
м3/час

1993 г. 46% (61-80%) 38208

СД 250/22,5
-2шт.

Компрессор
ВК-12м1УХЛ4

- 2 шт.
Фильтры с

загрузкой - 8
шт.

Борский
городской суд

НО от
24.12.2015
(дело № 2-
4326/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

339744 от
21.04.2016г.

5 700 105,93 5 509 991,82

22

Башня для
хранения

промывной
воды

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий с/с, у д.

Оманово, ул.
Ивановский

Кордон, д.24,
корп.7

52:20:1100077:4
5

объем 300
куб.м

- 1991 46% 38208 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 071494 от
09.01.2014г.

255 000,00 255 000,00

23

Сооружение по
обороту

промывной
воды

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий с/с, у д.

Оманово, ул.
Ивановский

Кордон, д.24,
корп.9

52:20:1100077:5
1

274,4 кв.м ж/б резервуары 1991 г. 46% 38208
СД160-45А-2

шт.   СД50/10-1
шт.

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 071493 от
09.01.2014г.

233 000,00 233 000,00

24

Здание
насосной

станции 2-го
подъема

Нижегородская
область,

Борский район,
Краснослободс

кий с/с, у д.
Оманово, ул.
Ивановский

кордон, участок
№ 24

52:20:1100077:9
6

696 кв.м 
1, в т.ч.

подземных 1
1985 г. 46% 38114

Насосное
оборудование
1Д630/90а; 1Д
630/90б - 2 шт;

1Д 800-56а -
2шт; 1Д 800/56;
Д 320/50; К 10-

65-200 3 шт.

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  476941 от
18.09.2012г.

2 262 524,23 1 608 637,87
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

25 Хлораторная  

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с, у д.
Оманово, ул.
Ивановский

кордон, уч.24

52:20:1100019:4
72

316,6 кв.м
2, в т.ч.

подземных 0
1985 г. 46% 38111

CR-1-9-A-F-А -
2 шт.
НД-

1,040/25К14А-
2 шт.

ХЦМ 6/30 В-К
электролизер
МБ-50 - 2шт.,

установка
умягчения
воды GSA,

электрооборудо
вание,

вентоборудова
ние

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  802752 от
01.07.2013г.

11 656 067,85 11 399 649,25

26

Нежилое
отдельно
стоящее

сооружение 

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с, у д.
Оманово, ул.
Ивановский

кордон, участок
24

52:20:1100077:8
9

Площадь
застройки

2827,6 кв.м
- 1985 г. 46% 38117 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  478325 от
18.09.2012г.

2 917 417,00 1 239 902,60

27

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(служебный

корпус,
лаборатория)

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с, у д.
Оманово, ул.
Ивановский

кордон, участок
№24

52:20:1100077:9
7

565,7 кв.м
2, в т.ч.

подземных 0
1987 г. 46% 38125 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  476942 от
18.09.2012г.

1 216 548,20 762 488,98

28 Здание

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий с/с, у д.

Оманово, ул.
Ивановский

кордон, уч.№24

52:20:1100051:3
09

65,7 кв.м
1, в т.ч.

подземных 0
1991 г. 46% 7104 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 069332 от
31.10.2013г.

205 512,00 158 843,65
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

29

Нежилое
здание

(головные
водонапорные
сооружения)

Нижегородская
область. город

областного
значения Бор,
Ситниковский
с/с, сельский

поселок
Железнодорож

ный, ул.
Центральная,
д.19А, корп.1

52:20:1000001:2
171

315,3 кв.м
3, в т.ч.

подземных 0
1960 г 46% 7448 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  076481 от
17.11.2011г.

407 367,85 240 869,44

30
Сооружение

(артезианская
скважина)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
с. Останкино

(Останкинский
с/с),  ул.
Лесная,

строение 267Б

52:20:1600010:4
69

гл.49 м - 2003 г. 45% 7589 -

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340670 от
07.04.2016г.

85 800,00 66 352,00

31 Здание

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
Останкинский

с/с,с.
Останкино, ул.

Школьная

52:20:1600008:5
18

91,7 кв.м

1, в т.ч.
подземных 0;

Производитель
ность 240

м3/сут

1990 г. 80% 4000 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  802758 от
01.07.2013г.

5 971 000,00 5 971 000,00

32
Водонапорная

башня №2

Нижегородская
область, г. Бор,
Останкинский

с/с, с.
Останкино(вод

онапорная
башня №2)

52:20:1600010:4
73

11,7 кв.м
1, в т.ч.

подземных 0
1958 г. 80% 7592 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  802753 от
01.07.2013г.

23 860,00 0,00

33
Сооружение
(артскважина

№ 1)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Останкинский

с/с, с.
Останкино, ул.

Школьная

52:20:0000000:6
97

выс. 53 м - 1972 г. 80% 7590 ЭЦВ 6-16-90

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
076682 от

25.10.2011г. 

83 033,00 0,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

34
Водонапорная

башня

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
с. Ямново, ул.

Школьная, д.21

52:20:1700004:2
445

выс. 16 м
1, в т.ч.

подземных 0
1971 г. 52% 7568 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  340751 от
10.09.2012г.

104 975,00 0,00

35 Артскважина

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
с. Ямново, ул.

Школьная, дом
21

52:20:1700004:2
434

 выс.50 м

Производитель
ность 5,4

м3/час, напорт
80 м.вод.ст.

1971 г. 20% 7824 ЭЦВ6-5,4-80

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
475449 от

05.09.2012г. 

85 800,00 85 800,00

36
Скважина

насосная № 3

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
ФГУ Борский

лесхоз, Борское
лесничество,
квартал 101,

выдел 4,
участок 1

52:20:1300006:1
0

высота 85 м 

Производитель
ность 10,0

м3/час, напорт
80 м.вод.ст.

1986 г. 80% 7604
ЭЦВ6-10-80

ЭЦВ6-6,5-125

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
475446 от

05.09.2012г. 

71 034,00 0,00

37
Скважина

насосная № 4

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
ФГУ Борский

лесхоз, Борское
лесничество,
квартал 101,

выдел 4,
участок 2

52:20:1300006:1
1

 высота 62 м

Производитель
ность 10,0

м3/час, напорт
80 м.вод.ст.

1986 г. 80% 7610
ЭЦВ6-10-81
ЭЦВ6-10-80

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
475448 от

05.09.2012г. 

71 034,00 0,00

38
Скважина

артезианская

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
с.Селищи, ул.
Совхозная. д.

44

52:20:1700007:1
038

высота 49 м 

Производитель
ность 6,5

м3/час Напорт
85 м.вод.ст.

1982 г. 80% 7570
Насос ЭЦВ 6-

6,5-85

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
147715 от

26.03.2012г.  

90 682,00 62 030,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

39
Сооружение

(водонапорная
башня)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
с. Селищи, ул.

Совхозная. д.43

52:20:1700007:1
033

 выс.16 м/площ
застр 13 кв.м

1, в т.ч.
подземных 0

1972 г. 80% 7569 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АГ  921234 от
24.10.2011г.  

23 860,00 0,00

40 Артскважина

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
д. Плотинка
(Ямновский

с/с), ул.
Школьная, д.

238а

52:20:2200002:8
60

гл.45 м

Производитель
ность 6,5

м3/час Напорт
70 м.вод.ст.

1998 г. 72% 7579 ЭЦВ4-6,5-70

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340673 от
07.04.2016г.

4 733,33 1 901,38

41 Артскважина

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
д. Плотинка
(Ямновский

с/с), ул.
Школьная, д.

238А

52:20:2200002:8
65

гл.44 м - 1998 г. 72% 7580 -

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340671 от
07.04.2016г. 

4 733,33 1 901,38

42

Сооружение
(водонапорная

башня
«Рожновского»

)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
д. Плотинка
(Ямновский

с/с), ул.
Школьная, д.

238

52:20:2200002:8
57

пл.13
кв.м/площ

застр 13 кв.м
- 1998 г. 80% 7578 -

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340672 от
07.04.2016г.

16 500,00 9 104,98

43
Сооружение

(Артскважина)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
с. Ивановское,

уч. 97А

52:20:2200004:7
31

гл.48 м 

производительн
ость 10 м3/час.

Напорт 80
м.вод.ст.

1993 г. 80% 7564 ЭЦВ 6-10-80

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340665 от
07.04.2016г.

191 649,00 70 788,27

44
Водонапорная

башня

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор,
Ямновский с/с,
с. Ивановское,

97

52:20:2200004:7
29

выс.10,80 кв.м - 1988 г. 80%  -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  075331 от
06.12.2011г.

45 920,00 8 237,57
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

45
Сооружение

(Артскважина)

Нижегородская
область, г. Бор,
Ямновский с/с,
с. Ивановское,

ул. Светлая,
280А

52:20:2200004:7
30

глубина 52 м

производительн
ость 10 м3/час.

Напорт 80
м.вод.ст.

1981 г. 80% 7565 ЭЦВ 6-10-80

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
076482 от

17.11.2011г

26 568,00 0,00

46
Сооружение

(водонапорная
башня)

Нижегородская
область, г. Бор,
Ямновский с/с,
с. Ивановское,

ул. Светлая,
280

52:20:2200004:7
28

 выс.10,8 м - 1981 г. 80% 7566 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  076683 от
25.10.2011г.

8 081,00 0,00

47 Артскважина

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
д. Тугарино, д.

163а

52:20:2200005:3
85

 высота 56 м

производительн
ость 6,5 м3/час.

Напорт 85
м.вод.ст.

1983 г. 80% 7563 ЭЦВ 6-6,5-85

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
340754 от

10.09.2012г. 

35 424,00 0,00

48
Сооружение

(водонапорная
башня)

Нижегородская
область, город

областного
значения

Бор,Ямновский
с/с, д.

Тугарино, д.163

52:20:2200005:3
81

высота 10,8 м - 1981 г. 76% 7562 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  076678 от
24.10.2011г.  

42 980,00 0,00

49
Артезианская
скважина №6

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

п. Память
Парижской
Коммуны
(Память

Парижской
Коммуны с/с),

ул. Гоголя,
уч1В

52:20:2100004:4
105

гл.30 м

производительн
ость 10 м3/час.
Напорт воды 80

м.вод.ст.

1997 г. 76% 7777 ЭЦВ6-10-80

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340668 от
07.04.2016г.

83 033,00 79 158,08
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

50
Артезианская
скважина №5 

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

п. Память
Парижской
Коммуны
(Память

Парижской
Коммуны с/с),

ул. Гоголя,
уч1В

52:20:2100004:4
133

гл.29 м - 1997 г. 68% 7776 -

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340669 от
07.04.2016г.

83 033,00 79 158,08

51
Артезианская
скважина № 2

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

п. Память
Парижской
Коммуны
(Память

Парижской
Коммуны с/с),

ул. Гоголя,
уч1В

52:20:2100004:4
130

глубина 33 м - 1999 г. 68% 7774 -

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

340666 от
07.04.2016г.

85 800,00 81 796,00

52
Артезианская
скважина № 8

Нижегородская
область, г. Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Гоголя, уч. 1В

52:20:2100004:4
134

глубина 35 м

Производитель
ность 10

м3/час, напорт
80 м.вод.ст.

1930 г. 100% 7625 ЭЦВ 6-10-80

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991  №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
146655 от

10.01.2012г. 

19 761,60 0,00

53
Артезианская
скважина № 3

Нижегородская
область, г. Бор,

Память
Парижской
Коммуны

с/с,сельский
поселок Память

Парижской
Коммуны, ул.
Гоголя, уч. 1В

52:20:2100004:4
131

глубина 35 м

Производитель
ность 10

м3/час, напорт
80 м.вод.ст.

1930 100% 7625 ЭЦВ 6-10-80

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
146654 от

10.01.2012г. 

19 761,60 0,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

54
Артезианская

скважина № 4а

Нижегородская
область, г. Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

воселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Гоголя, уч. 1В

52:20:2100004:4
103

глубина 38 м

Производитель
ность 10

м3/час, напорт
80 м.вод.ст.

1930 80% 7625 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991  №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
146653 от

10.01.2012г.  

19 761,80 0,00

55

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

насосной № 1
(водозабор))

Нижегородская
обл., г. Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с, п.
Память

Парижской
Коммуны, ул.

Гоголя, участок
1 в

52:20:2100004:4
100

37,6 кв.м

1, в т.ч.
подземных 1;

Производитель
ность 100

м3/час

1960 г. 80% 7620 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АГ
921236 от

24.10.2011г.

19 321,03 1 847,40

56

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

насосной
станции № 2)

Нижегородская
обл., г. Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с, п.
Память

Парижской
Коммуны, ул.

Гоголя,  1б

52:20:2100004:4
351

331,3 кв.м

1-4, в т.ч.
подземных 0;

Производитель
ность 90 м3/час

1983 80% 7621 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АГ  521419 от
23.08.2010г.

20 985,00 2 787,04

57
Артезианская
скважина № 1

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий с/с,

с.Городищи,
600 м севернее
с. Городищи 

52:20:1200017:1
15

глубина 30 м

Производитель
ность 4,0

м4/час, напор
75 м.вод.ст.

1988 г. 80% 7410 ЭЦВ-4-4-75

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478941 от

10.10.2012г. 

8 269,00 4 186,61

58
Артезианская
скважина № 2

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий  с/с,

с.Городищи,
800 метров
севернее с.
Городищи 

52:20:1200017:1
16

глубина 45 м - 1988 г. 80% 7411 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
478942 от

10.10.2012г. 

8 270,00 4 186,50
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

59
Водонапорная

башня 

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кой с/с, 400

метров
севернее с.
Городищи 

52:20:1200009:7
39

выс.15 м - 1988 г. 80% 7409 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  340750 от
10.09.2012г.

10 489,00 5 310,85

60

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание склада)

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл, город
областного

значения Бор,
Краснослободс

кий с/с, п
Керженец, ул.
Мира, д. 3а,

корпус  2

52:20:0800006:9
54

102,9 кв.м
1, в т.ч.

подземных 0
2005 80% 7358 -

Решение
Борского

городского
суда НО от
11.01.2016
(дело № 2-
356/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

339936 от
20.04.2016г.

99 179,00 27 504,42

61
Артскважина

№ 1

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кой с/с,

сельский
поселок

Керженец, ул.
Мира, д. 3А,

корп. 3

52:20:0800006:9
48

высота 33 м

производительн
ость 4,0 м3/час,

напор 75
м.вод.ст.

1975 г. 80% 7365 ЭЦВ4-4-75

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
076686 от

25.10.2011г. 

26 464,00 0,00

62
Артезианская

скважина

Нижегородская
область, г. Бор,
Краснослободс

кий с/с,  п.
Пионерский,

ул.
Комсомольская
, сооружение 11

52:20:1300001:5
28

 глубина 25 м

производительн
ость 6,5 м3/час,

напор 80
м.вод.ст.

1969 г. 44% 7369 ЭЦВ 4-4-75

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 572666 от
08.12.2014г.

24 684,00 0,00

63
Водонапорная

башня

Нижегородская
обл., город
областного

значения Бор,
п. Пионерский,

ул.
Комсомольская

, д. 11

52:20:1300001:4
36

высота 16 м - 2005 г. 80% 2005 г. -

Решение
Борского

городского
суда НО от
11.01.2016
(дело № 2-
356/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

339935 от
20.04.2016г.

144 575,00 0,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,
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64
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,

Поселок
Октябрьский

52:20:0000000:8
98

24830 м

сталь, чугун,
полиэтилен,

асбестоцемент,
полипропилен,
диам. от 40 мм

до 400 мм,

1987 г. 68% 1988 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  649034 от
01.03.2013г.

4 995 077,35 2 176 713,95

65
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
пос. Большое

Пикино

52:19:0000000:6
03

10760 м

 сталь, чугун,
полиэтилен,

диам. от 32 мм
до 250 мм

1984 г. 51% 1984 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  598812 от
01.03.2013г.

2 777 867,08 1 626 646,07

66
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,

район
стекольного

завода

52:19:0000000:5
57

30001 м

сталь, диаметр
40-700 мм;
подземный;
пропускная
спосбоность

3,24/2128
м3/час

1991 г. 57% 01774 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757087 от
05.04.2013г.

4 944 316,88 2 932 912,16

67
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,

мкр-н
Красногорка

52:19:0000000:6
15

10630 м

сталь, диаметр
40-700 мм;
подземный;
пропускная
спосбоность

3,24/2128
м3/час

1991 г. 50% 01776 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  597726 от
26.03.2013г.

4 352 975,60 3 928 338,88

68
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
2 микрорайон

52:19:0304003:2
015

7461 м 

сталь, диаметр
40-700 мм;
подземный;
пропускная
спосбоность

3,24/2128
м3/час

1991 г. 50% 01734 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  536941 от
05.03.2013г.

3 219 416,96 187 304,88

69
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
район Боталово

52:19:0000000:5
33

15491 м
диаметр 40-700,

подземный
1991 г. 57% 01763 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757086 от
05.04.2013г.

44 731 425,89 44 671 391,12

70
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Редькинский

с/с, с. Редькино

52:20:0000000:8
99

4030 м 
сталь; диаметр
труб 40-150 мм;

подземный
1991 г. 72% 01765 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757097 от
05.04.2013г.

1 027 803,08 707 621,66
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71
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с, д.
Красная
Слобода

52:20:0700018:8
61

10506 м

сталь, чугун,
полиэтилен,

полипропилен,
диам. от 40мм

до 280 мм

1991 г. 60% 01738 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  536939 от
05.03.2013г.

20 492 973,13 19 744 422,76

72
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кийс/с, д.
Оманово

52:20:1100019:6
81

3286 м

сталь,
полиэтилен,

диам. от 50мм
до 150 мм

1991 г. 50% 01743 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  649036 от
01.03.2013г.

1 543 117,68 1 255 914,63

73
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Ситниковский
с/с, сельский

поселок
Ситники

52:20:0000000:9
32

3074 м

сталь, чугун,
асбестоцемент,

полиэтилен,
диам. от 25мм

до 100 мм

1991 г. 60% 01729 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  598813 от
01.03.2013г.

479 172,77 356 895,22

74
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Ситниковский
с/с, сельский

поселок
Железнодорож

ный 

52:20:1000001:2
418

6010 м
диаметр 25-

150; подземный
1991 г. 60% 01730 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  649032 от
01.03.2013г. 

1 081 715,72 606 132,36

75
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,

пос.
Неклюдово 

52:19:0000000:6
28

14540 м 

сталь, чугун,
полиэтилен,

диам. от 25 мм
до 200 мм

1991 г. 64% 01759 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757196 от
13.05.2013г.

2 912 107,33 1 956 115,76

76
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,

пос.
Неклюдово,
район 1-ой
Фабрики 

52:19:0000000:6
26

4467 м

 сталь,
полиэтилен

диам. от 32 до
150 мм

1991 г. 85% 01777 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757197 от
13.05.2013г.

297 118,40 152 464,97

77
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область,Борски

й
район,Останки

нский с/с, с.
Останкино 

52:20:1600009:6
99

5517 м

полиэтилен,
сталь, чугун,

диам. от 50 мм
до 100 мм

1991 г. 73% 01757 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  649081 от
19.03.2013г.

1 233 504,79 50 497,64
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78
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Редькинский
с/с,  сельский

поселок Чистое
Борское

52:20:2000001:1
416

6029 м

сталь, чугун,
полиэтилен,

полипропилен,
диам. от 50 мм

до 100 мм

1991 г. 60% 01767 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757102 от
05.04.2013г.

286 710,57 42 496,95

79
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Ямновский с/с,

с. Ямново

52:20:1700004:2
597

1233 м

сталь, чугун,
полиэтилен,

диам. от 50 мм
до 100 мм

1991 г. 70% 01749 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757093 от
05.04.2013г.

41 698,76 31 637,76

80
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область,г.Бор,
Останкинский
с/с, сельский

поселок
Большеорловск

ое

52:20:1300004:1
393

4185 м 

сталь, чугун,
полиэтилен,

асбестоцемент,
диам. от 50 мм

до 100 мм

1991 г. 70% 01740 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757104 от
05.04.2013г.

802 042,16 6 300,16

81
Водопроводные

сети

обл.Нижегород
ская, г.Бор, с/с

Ямновский,
с.Селищи

52:20:0000000:9
65

1031 м 

сталь,
полиэтилен,

диам. от 40 мм
до 80 мм

1991 г. 75% 01771 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757309 от
05.04.2013г.

52 308,00 0,00

82
Водопроводные

сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Ямновский с/с,

д.Плотинка 

52:20:2200002:8
98

 1421 м 

сталь, чугун,
полиэтилен,

асбестоцемент,
полипропилен,
диам. от 40 мм

до 400 мм,

1991 г. 60% 01747 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757108 от
05.04.2013г.

94 554,60 74 873,00

83
Водопроводные

сети

Нижегородская
обл., г.Бор,

Ямновский с/с,
с.Ивановское

52:20:2200004:7
80

4624 м

асбест,
полиэтилен,

диам. от 40 мм
до 100 мм

1991 г. 66% 01736 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  649078 от
19.03.2013г.

298 665,00 0,00

84
Водопроводные

сети

Нижегородская
обл., г.Бор,

Ямновский с/с,
д.Тугарино

52:20:2200005:3
99

2522 м
полиэтилен,

диам. от 40 мм
до 60 мм

1991 г. 66% 01737 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  649079 от
19.03.2013г.

298 665,00 0,00
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85
Водопроводные

сети

обл.
Нижегородская

, г.Бор, с/с
Память

Парижской
Коммуны,
с.п.Память
Парижской
Коммуны

52:20:2100004:4
313

16752 м 

сталь, чугун,
полиэтилен,

полипропилен,
асбест, диам. от

50 мм до 200
мм

1991 г. 60% 01769 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757308 от
05.04.2013г.

3 296 349,84 438 241,63

86
Водопроводные

сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с, с.
Городищи

52:20:1200009:7
80

1784 м

полиэтилен,
сталь, чугун,

диам. от 25 мм
до 100 мм

1988 г. 66% 01751 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757103 от
05.04.2013г.

137 162,00 1 142,65

87
Водопроводные

сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с,
сельский
поселок

Керженец

52:20:0800006:1
011

2144 м

полиэтилен,
сталь, чугун,

полипропилен,
диам. от 32 мм

до 110 мм

1991 г. 80% 01753  

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757091 от
05.04.2013г.

717 899,25 559 471,37

88
Водопроводные

сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с,
сельский
поселок

Пионерский

52:20:1300001:4
91

555 м

сталь,
полипропилен,
диам. от 40 мм

до 100 мм

1991 г. 60% 01755  

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757096 от
05.04.2013г.

96 505,53 2 248,67

89
Водопроводные

сети
(сооружение)

Нижегородская
область, г.Бор,

мкр-н
Красногорка,

уч.55

52:19:0201005:1
30

1220 м
диаметрт 110-

280 мм;
подземный

2009 г. 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 28.02.2013
№ ru 52 30 50

00-45 

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  598319 от
05.03.2013г.

2 552 361,30 2 552 361,30

90 Водопровод

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Энгельса,

сооружение 7В

52:19:0304017:1
06

101 м
полиэтилен,

диаметр 90 мм
подземный

2013г. 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 25.03.2013
№ ru 52 30 50

00-65

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  801269 от
04.09.2013г.

247 249,32 247 249,32
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91 Водопровод

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Володарског
о, литера 1В, от
ВК 1 до ВК 10,
сооружение 1В

52:19:0000000:3
79

162 м
сталь, диаметр

57-76 мм,
подземный

1999 г. 57% - -

Решение
Борского

городского
суда НО от

17.12.2013 № 2-
2888/2013

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 188923 от
04.03.2014г. 

161 000,00 161 000,00

92
Сети

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,

Поселок
Октябрьский,

ул.Молодежная
, сооружение

6В

52:20:1800001:5
338

77 м
полиэтилен,диа

метр труб 40
мм, подземный

2014 г. 68% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 05.02.2014
№ 52-30 50 00

-17

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 361004 от
29.05.2014г.

127 288,93 127 288,93

93 Водопровод

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Ситниковский

с/с,
п.Железнодоро

жный,
ул.Новостройка
, водопровод к
участкам 8А и

8Б, уч.3

52:20:1000001:2
306

69 м 
полиэтилен,
диаметр 63;
подземный

2013г. 64% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 29.04.2013

№ 52 30 50 00-
99а

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  845727 от
28.08.2013г.

326 670,00 326 670,00

94 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
Краснослободс

кий с/с 

52:20:0000000:1
229

1690 м
полиэтилен
диаметр 100

мм; подземный
2015 г. 52% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 29.10.2015

№ ru 52305000-
163

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52  01

339616 от
01.04.2016г. 

780 722,72 780 722,72

95 Сооружение

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
"Боталово-4",

сооружение 4В

52:20:1100073:2
792

3062 м
полиэтилен;
диаметр 110

мм; подземный
2014 г. 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 11.02.2014
№ru 52 30 50

00-22

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 358807 от
08.05.2014г.

5 813 507,52 5 813 507,52
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96 Сооружение

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор,
Останкинский
с/с, сельский

поселок
Большеорловск

ое,
ул.Микрорайон
, сооружение 9-

в

52:20:1300004:1
363

56 м
полиэтилен,
диаметр 63;
подземный

2013г. 6% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 29.08.2013
№ ru 52 30 50

00 -198

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АЕ 071120 от
29.11.2013г.

145 947,74 145 947,74

97 Сооружение

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Память
Парижской
Коммуны
сельсовет,
п.Память

Парижской
Коммуны,
ул.Ленина,

сооружение 16г

52:20:2100004:4
797

36 м
полэтилен,

диаметр 110
мм; подземный

2014 г. 58% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 18.04.2014
№ 52 30 50 00

-66

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
407641 от

19.08.2014г. 

99 951,17 99 951,17

98 Водопровод

Нижегородская
область, г.Бор,

с. Редькино
(Редькинский

с/с),
сооружение

№22 "В"

52:20:1400013:1
111

80 м

подземный (в
состав входит

труба ПВХ
Ду63-80 мм и
колодец Ду1,5

м - 1 шт.

2014 г. 72% - -

Разрешение на
ввод  объекта в
эксплуатацию
от 11.02.2014

№ 52 30 50 00-
21

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
407274  от

08.08.2014г.

112 970,80 112 970,80

99 Водопровод

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Рождественс

кая,
ул.Слободская,
сооружение 1В

52:19:0202006:1
073

860 м
сталь, диаметр
100, подземный

2004 г. 57% - -

Борский
городской суд

НО от
03.07.2014
(дело № 2-
2024/2014)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52-АЕ

568535 от
18.09.2014г.

822 000,00 822 000,00

100 Водопровод

Нижегородская
область, г.Бор,
ж.р. "Паново",
ул.Славянская

52:19:0202006:1
208

768 м

В составе:
стальные трубы
диаметром 108
мм, смотровые
колодцы 21 шт,
задвижки 3 шт;

подземный

2001 г. 57% - -

Решение
Борского

городского НО
от 09.06.2014

(дело № 2-
1494/2014)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
407738 от

03.09.2014г.

734 000,00 734 000,00
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101
Водопровод (4

очередь)

Нижегородская
область,

городской
округ город
Бор, жилой

район
Боталово-4

52:20:1100073:2
912

4477 м

полиэтилен
,диаметр 100,
подземный;
трубопровод
Ду 110 мм -

2410 м;
Ду25мм - 2067

м

2014 г 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 13.10.2015

№ 52 30 50 00-
188

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
799313 от

27.02.2015г.

7 396 752,85 7 396 752,85

102
Трасса

водопровода

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
ул.Нестерова,

сооружение 2В

52:19:0210032:2
0

127 м
полиэтилен,диа
метр 32-63 мм,

подземный
2015 г. 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 24.02.2015

№ 52 30 50 00-
39

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

102436 от
01.09.2015г. 

279 136,52 279 136,52

103
Трассы

водопровода

Нижегородская
область,  город

Бор,
микрорайон

Прибрежный,
сооружение

12В

52:19:0000000:8
69

365 м
полиэтилен,

подземный 90
мм, подземный

2015 г 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 17.02.2015

№ 52 30 50 00-
29

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

178289 от
21.10.2015г. 

1 138 099,86 1 138 099,86

104 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
Краснослободс

кий с/с ,
д.Шерстнево

52:20:0000000:1
230

1449 м

полиэтилен,
диаметр 50-110
мм; подземный;
диам 110x6,6 -
1340 м; диам
50x3,0 - 109 м

2015 г. 64% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 09.07.2015
№ 52305000-

111

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

251386 от
28.01.2016г. 

841 270,00 841 270,00

105
Закольцовка
водопровода

Нижегородская
область, г Бор,
жилой район
"Боталово-4"

52:19:0000000:8
81

700 м
полиэтилен,диа

метр 110,
подземный

2012 г. 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 03.12.2012

№ 52 30 50 00-
268

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

249163 от
02.12.2015г.

1 886 999,00 1 886 999,00
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106
Станция

водоочистки

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор,
Останкинский
с/с, сельский

поселок
Большеорловск

ое, ул.
Горького, д.6В

52:20:1300004:8
69

96,8 кв.м

1, в т.ч.
подземных 0;

производительн
ость 300
м3/сут;

резервуар
чистой воды - 2

шт

2010 г. 70% -

насосы
NM 32/20AE-

4 шт.
NM 40/16AE-

3 шт.
NM 40/20AE-

2 шт.
Фильтр

обезжелезивани
я VFT 4094 –
SS-     4 шт.

УФО:R-CAN
SP950-NO/2- 3 

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию

№ ru52 30 53 05
-89 от

18.10.2010 г.

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  339690 от
01.08.2012г.

8 884 998,67 8 884 998,67

107
Скважина №

75006/2

Нижегородская
область, г. Бор,
Редькинский
с/с, сельский

поселок Чистое
Борское, ул.

Садовая, д.4Д/1

52:20:2000001:1
359

 глубина 60 м

Производитель
ность 10,0

м3/час, напор
80 м.вод.ст.

1990 г. 41-60% -
Насос ЭЦВ 6-

10-80

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АГ
921235 от

24.10.2011г. 

89 460,00 22 087,20

108

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

насосной
станции 2-го

подъема)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Редькинский
с/с, сельский

поселок Чистое
Борское, ул.

Садовая. д.4В

52:20:2000001:1
353

62,7 кв.м
1, в т.ч.

подземных 0
1955 г. 80% 7535

Насосы
W112175-2-

P228*79  -1 шт.
К 80-50-200 -

2шт.

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  076671 от
24.10.2011г. 

44 063,00 0,00

109
Ж/б резервуар
2-ого подъема

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Редькинский
с/с, сельский

поселок
Чистое

Борское, ул.
Садовая, уч.4Г

52:20:2000001:1
358

объем 159
куб.м.

- 1955 г. 80% 7545 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

АД  076685 от
25.10.2011г.  

40 390,00 0,00

110
Скважина №

51949

Нижегородская
область, г. Бор,
Редькинский
с/с,сельский

поселок Чистое
Борское, ул.
Садовая, 18Б

52:20:2000001:1
355

высота 60 м - 1981 г. 81-100% 7543 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права, № 52 АД
076680 от

24.10.2011г. 

47 766,00 0,00
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111
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
центральная

часть

52:19:0000000:5
32

77463 м

 сталь, чугун,
полиэтилен,асб

естоцемент,
ж/бетон;

диаметр 150-
700 мм;

подземный;

1991 г. 57% 01761

В составе сети
ПНС в которой

2 насоса
Grundfos 64-1

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757089 от
05.04.2013г.

28 855 245,91 17 637 762,96

112
Водопроводные

сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с,
д.Оманово,
Ивановский

Кордон

52:20:1100077:1
00

13862 м 
150-630 мм;
сталь/ ПЭ,
подземный

1991 г. 50% 01742 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права, № 52

-АД  757105 от
05.04.2013г.

29 710 199,94 20 111 054,87

113
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Ленина, д.
152, (МАУК

КЦ Теплоход), 

52:19:0208020:2
5

78 м
сталь; диаметр

100 мм;
подземный

1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0208020:2
5-52/105/2020-1

от 22.01.2020

150 000,00 150 000,00

114
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,

ул.
Интернационал

ьная, д. 26,
(МАУК Центр

культуры
Октябрь)

52:19:0208008:1
70

37 м
полиэтилен;
диаметр 110

мм; подземный
1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:020800

8:170-
52/105/2020-1
от 22.01.2020

71 000,00 71 000,00

115
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,
ул. Советская,

д.7, корп.2
(МАУДО
Детская

художественна
я школа

52:19:0208008:1
74

9 м
сталь;диаметр

76 мм;
подземный

1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0208008:1
74-52/105/2020-
1 от 22.01.2020

17 330,00 17 330,00

116
объект

водоснабжения

Нижегородская
область,городс
кой округ город
Бор, город Бор,
ш.Стеклозаводс

кое, д. 25
(МАУК

Стеклозаводски
й ДК), 

52:19:0303023:2
7

101 м
сталь;диаметр

100 мм;
подземный

1985 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:030302

3:27-
52/105/2020-1
от 23.01.2020

195 000,00 195 000,00
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117
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,

п.Ситники
(Ситниковский

с/с),
ул.Центральная
, д.21 (МАУК
Ситниковский

ДК),

52:20:1000002:1
771

83 м
полиэтилен,

диаметр 32 мм;
подземный

1985 59% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-2

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:100000

2:1771-
52/105/2020-1
от 22.01.2020

160 000,00 160 000,00

118 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий сельсовет

52:20:0000000:1
389

11900 м

 подземный;
Ду-110x6,6 мм

-6500м, Ду-
160x7,7 мм -
3200 м, Ду-

225x10,8 мм-
2200 м

2013 59% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 30.12.2013
№ ru 52 30 50

00-338       

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:000000

0:1389-
52/105/2020-1
от 22.05.2020 

17 412 055,16 17 412 055,16

119
водопровод (3

очередь)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

Бор, жилой
район

«Боталово-4»

52:20:1100073:4
343

4426 м

полиэтилен,
подземный, Ду
110 мм - 2935
м, Ду 25мм -

1791 м

2014 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатации
от 06.10.2014
№ ru52 30 50

00-177

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:11000734

343-
52/161/2020-1
от 03.11.2020

7 650 610,80 7 650 610,80

120

Наружный
водопровод В1
к жилому 41-
квартирному

дому

Нижегородская
обл., городской

округ город
Бор, жилрайон
Боталово-4, ул.

Московская,
сооружение 1В

52:20:1100073:3
110

65 м
полиэтилен,
диаметр 110

мм, подземный
2015 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в

эксплутацию от
08.12.2015 № ru

52 30 50 00 -
176

свидетельство о
государственно
й регистрации

права №52-
52/105-

52/004/702/2016
-3775/1 от
28.06.2016

138 278,69 138 278,69

121

Сооружение
(сеть

водоснабжения
), 

Российская
Федерация,

Нижегродская
обл., городской

округ город
Бор, ул.

Луначарского,
д. 204 В

52:19:0208030:3
03

53 м
сталь;диаметр

108 мм,
подземный

2014 57% - -

Решение
Борского

городского
суда от

30.08.2016 № 2-
2865/2016

 собственность
городского

округа г.Бор
№52-52/105-

52/004/702/2016
-6761/2 от
16.11.2016

32 897,00 32 897, 00

122 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
Краснослободс

кий с/с, п.
Керженец, ул.

Мира, 4А

52:20:0800006:1
116

20 м
диаметр 63 мм;

подземный
2013 78% - -

Технический
план здания

сооруженияя от
22.09.2017

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:080000

6:1116-
52/105/2018-1
от 18.01.2018

142 982,54 142 982, 54
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ
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эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный
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, марка,
модель)
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Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

123 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

ул.
Пролетарская

52:19:0000000:9
66

181 м

сталь,
полиэтилен;диа

метр
100;110,160 мм,

подземный

2006 57% - -

 Решение
Борского

городского
суда от

17.05.2018 № 2-
1390/2018

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:000000

0:966-
52/105/2018-1
от 11.07.2018

394 793,00 394 793,00

124 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район

"Паново",
ул.Славянская,
от д.20 до д.2

52:19:0202006:1
417

291 м
сталь;диаметр

100 мм,
подземный

2006 57% - -

Решение
Борского

городского
суда НО от
21.03.2018
(дело № 2-
863/2018)

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0202006:1

417-
52/105/2018-2
от 29.05.2018

230 808,00 230 808,00

125 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул. 8 Марта, к
жилым домам
№51,53,55,57,5
9,62,64,68,71

52:19:0000000:8
76

335 м
сталь;диаметр

50 мм,
подземный

2003 57% - -

Решение
Борского

городского
суда от

30.08.2016 № 2-
2865/2016

собственность
городского

округа г.Бор
№52-52/105/-

52/004/702/216-
6760/2  от
16.11.2016

145 330,00 145 330, 00

126 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

ул.
Пожарского, 2 -

й пер.
Кулибина

52:19:0000000:8
84

745 м
сталь,диаметр
57;76;108 мм,

подземный
1998 57% - -

Решение
Борского

городского
суда от

14.07.2017 № 2-
1260/2017

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:000000

0:884-
52/105/2017-2
от 14.09.2017

363 000,00 363 000,00

127

Подключение к
сетям

водопровода
жилых домов, 

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

улица
Гражданская,

улица
Орджоникидзе,
улица Память

Парижской
Коммуны,

улица Красный
Профинтерн

52:19:0000000:9
71

1150 м
полиэтилен,диа
метр 40;63;100
мм, подземный

2012 57% - -

Решение
Борского

городского
суда Но от

17.01.2019 № 2-
284/2019

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:9
71-52/105/2019-
3 от 28.03.2019

731 000,00 731 000,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/
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производитель
ность/ способ
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Инвентарный
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(наименование
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ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

128
Станция

водоподготовк
и

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, п.Чистое
Борское

(Редькинский
с/с),

ул.Садовая,
д.4В, корп.1

52:20:2000001:1
531

89,4

1, в т.ч.
подземных 0;

Проектная
производительн
ость 254 м3/сут

2020 0-20% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 20.03.2020

№ ru52305000-
7

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:2000001:1

531-
52/305/2021-1
от 17.03.2021

26 336 014,00 0,00

129
сооружение

фильтра
поглотителя

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, с.п.Чистое
Борское

(Редькинский
с/с),

ул.Садовая,
д.4В, корп.1

52:20:2000001:1
532

23,9 - 2019 81-100% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 20.03.2020

№ ru52305000-
8

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:2000001:1

532-
52/152/2021-1
от 17.03.2021

1 380 765,86 0,00

130
сооружение
резервуара

чистой воды

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, с.п.Чистое
Борское

(Редькинский
с/с),

ул.Садовая,
д.4В, корп.1

52:20:2000001:1
533

160м³ - 2019 0-20% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 20.03.2020

№ ru52305000-
9

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:2000001:1

533-
52/145/2021-1
от 17.03.2021

2 705 836,43 1 380 765,86

131 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул.Юрасовская,

ул.Гоголя

52:19:0000000:9
94

373 м 
сталь, диаметр
труб 100 мм;
подземный

2000 - - -

Решение
Борского

городского
суда НО от

15.10.2019 (№
2-2752/2019)

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:9
94-52/105/2019-
2 от 25.12.2019

925 260,00 0,00

132
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,
п.Октябрьский,
ул.Октябрьская
, д.9а (МАУК
«Октябрьский

ДК-музей»

52:20:1800001:6
785

50 м
сталь;диаметр
труб 100 мм;
подземный

1985 г. 68% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:1800001:6

785-
52/142/2021-1
от 03.08.2021

759 100,00 759 100,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
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Материал/
диаметр/
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способность/

производитель
ность/ способ
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эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный
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Оборудование
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, марка,
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Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

133
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,

п.Большое
Пикино, ул.1

Мая, д.10
(МАУК

«Большепикинс
кий ДК»)

52:20:1500002:2
050

80м
диаметр труб

63 мм,
подземный

1985 г. 68% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:150000

2:2050-
52/142/2021-1
от  03.08.2021

1 235 700,00 1 235 700,00

134
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,

с.Редькино
(Редькинский

с/с), д.19
(МАУК

«Редькинский
СКК»)

52:20:1400012:9
22

30 м -
данные

отсутствуют
72% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:1400012:9

22
-52/142/2021-1
от   30.07.2021

546 500,00 546 500,00

135
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Спортивная,

д.1а (МКУ
«ХЭС

учреждений
культуры») 

52:19:0206038:8
43

30 м -
данные

отсутствуют
57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:020603

8:843-
52/147/2021-1
от   29.07.2021

436 900,00 436 900,00

136
объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,

д.Красная
Слобода

(Краснослободс
кий с/с),

ул.Центральная
, д.24 (МАУК

«Краснослобод
ский СКК»)

52:20:0700018:1
140

42 м
диаметр 100

мм; подземный
данные

отсутствуют
52% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:070001

8:1140-
52/142/2021-1
от 02.08.2021

734 000,00 734 000,00

137
Объект

водоснабжения

Нижегородская
область, г.Бор,

п.Керженец
(Краснослободс
кий с/с), МАУК
«Краснослобод

ский СКК»

52:20:0800006:1
265

105 м
диаметр 63 мм:

подземный
данные

отсутствуют
78% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:080000

6:1265-
52/280/2021-1
от   30.07.2021

1 946 200,00 1 946 200,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
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Материал/
диаметр/
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производитель
ность/ способ
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Инвентарный
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Документ-
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Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

138
Объект

водоснабжения

Нижегородская
область, город

Бор,
п.Железнодоро

жный
(Ситниковский

с/с),
ул.Центральная

, д.6 (МАУК
«Центр досуга»
п.Железнодоро

жный»

52:20:1000001:2
837

13 м
диаметр 32 мм;

подземный
данные

отсутствуют
64% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:1000001:2

837-
52/152/2021-1
от 29.07.2021

227 200,00 227 200,00

139
Объект

водоснабжения

Нижегородская
обл., г.Бор,

п.Неклюдово,
ул.Клубная,
д.4а (МАУК

«Неклюдовски
й ДК»)

52:19:0102016:4
54

55 м
диаметр 100

мм; подземный
данные

отсутствуют
64% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0102016:4
54-52/295/2021-
1 от 29.07.2021

1 060 200,00 1 060 200,00

140
Объект

водоснабжения

Нижегородская
обл., г.Бор,

п.Большеорлов
ское

(Останкинский
с/с),

ул.Микрорайон
, д.11, МАУК

«Большеорловс
кий СК»

52:20:1300004:1
597

90 м подземный 1985 68% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

 собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:130000

4:1597-
52/295/2021-1
от 02.08.2021

1 572 900,00 1 572 900,00

141
Наружные сети

водопровода

Нижегородская
область, г.Бор,

микрорайон
Красногорка 

52:19:0201005:1
96

388
диаметр 90;225
мм, подземный

2017 г. 57% - -

Технический
план здания

сооружения от
30.11.2017

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0201005:1
96-52/105-2017-
1 от 22.12.2017

2 079 541,12 2 079 541,12

142

Водопровод
(жилой район

«Боталово-4», 4
квартал: ул.
Киевская,
Минская,

Новороссийска
я, Брестская,

Одесская,
Керченская,
Смоленская,
Московская,
Транснефти)

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
«Боталово-4»

52:20:1100073:3
495

8004 м
диаментр

25;110 мм;
подземный

2014 г. 57% - -

Технический
план здания

сооружения от
20.11.2017

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3495-
52/105/2018-1
от 06.02.2018

17 850 789,00 17 850 789,00
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руб.

143
Система

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
жилой район

«Боталово – 4»,
ул.

Металлургов,
участок 21

52:20:1100073:3
487

44 м
2 трубы 2x25

мм, подземный
2017 г. 57% - -

Технический
план здания

сооружения от
14.12.2017

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:1100073:3

486-
52/105/2018-1
от 19.01.2018

184 008,43 184 008,43

144
Система

водоснабжения

Нижегородская
область,

г.Бор,жилой
район

«Боталово-4»,
ул.Московская,

участок 39

52:20:1100073:3
575

45 м
трубы диам
32x2 мм, ПЭ

100, подземный
2018 г. 57% - -

Технический
план здания

сооружения от
26.04.2018

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3575-
52/105/2018-1
от 30.07.2018

256 071,00 256 071,00

145

Линейный
объект

(сооружение
коммунального

хозяйства)
водопровод

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
Боталово-4,

ул.Металургов 

52:20:1100073:3
267

30 м
диаметр 25;
подземный

2016 г. 57% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 17.11.2016

№ ru 52
305000-117

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3267-
52/105/2017-1
от 05.06.2017

113 017,01 113 017,01

146

Водопровод
(жилой район

«Боталово-4», 5
квартал: ул.
Киевская,
Минская,

Новороссийска
я, Брестская,

Одесская,
Керченская,
Смоленская,
Московская)

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
«Боталово-4»

52:20:1100073:3
365

2310 м
диаментр

25;110 мм;
подземный

2016 г. 57% - -

Технический
план здания

сооружения от
18.08.2017

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3365-
52/105/2017-1
от 22.09.2017

8 033 956,15 8 033 956,15

147
Наружные сети
водоснабжения 

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
«Боталово-4»,

ул.Московская,
участок № 39

52:20:1100073:3
717

11 м

 подземный,
диаметром до
300 мм, труба
диам 32x2, ПЭ

100

2018 57% - -

Технический
план здания

сооружения от
19.10.2018

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3717-
52/105/2018-1
от 07.12.2018 

79 459,84 79 459,84
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148
Сеть

водоснабжения
к дому № 1

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

Бор, жилой
район

«Боталово-4»
ул.Смоленская,

участок 55

52:20:1100073:3
765

69 м
диаметр

32;63;110 мм,
подземный

2018 57% - -

Технический
план здания,

сооружения от
01.02.2019

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:1100073:3

765-
52/105/2019-1
от 22.04.2019

211 727,81 211 727,81

149 Водопровод

Нижегородская
обл., г.Бор,

Краснослободс
кий с/с,

д.Потемино

52:20:0000000:1
332

1300 м
диаметр труб

110x6,6 мм, ПЭ
100 SDR17

2017 41-60% -

диаметр 63; 100
мм; подземный;

ПНС - насос
vertical pumps

EVM32 5-
OF5/11  30 м3/ч

Технический
план здания
сооружения
02.08.2018

собственность
№

52:20:0000000:1
332-

52/105/2018-1
от от

09.08.2018

1 669 915,52 1 669 915,52

150
Наружные сети

водопровода

Российская
Федерация,

Нижегродская
обл., г.Бор,

жилой район
«Боталово-4»

3й квартал

52:20:1100073:3
937

1189 м

 подземный;
ПЭ 100

SDR17диам
90x5,4, 110x6,6

2019 57% - -

Технический
план здания,

сооружения от
16.12.2019

 собственность
№52:20:110007

3:3937-
52/105/2019-1
от 27.12.2019

3 470 883,55 3 470 883,55

151 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
Кантауровский

с/с,
с.Кантаурово

52:20:0000000:1
257

4460 м

подземный; 2
водовода из

полиэтиленовы
х труб 100

SDR17

2015 г. - - -

Разрешение на
ввод от

11.05.2016 № ru
52305000-39

собственность
№52:20:000000

0:1257-
52/105/2019-1
от 28.11.2019

19 052 983,56 19 052 983,56

152 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
жилой район
"Пичугино",

ул.5, ул.3, д.3,
3л.4,

д.Пичугино
д.7а, д8б

52:00:0000000:7
15

923м
диаметр 63;100
мм, подземный

2001 57% - -

Заочное
Решение
Борского

городского
суда НО от
17.02.2021
(дело № 2-

873/21)

собственность
52:00:0000000:7
15-52/283/2021-
3 от 01.06.2021

22 631 526,19 22 631 526,19

- 66 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

153

Наружные сети
водоснабжения

и
водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
п.Неклюдово,
ул.Трудовая,

уч.1 "Д», уч. 1
«Е»

52:19:0102016:4
56

295 м
диаметр 200

мм; подземный
2013 64% - -

Технический
план здания,

сооружения от
05.08.2021;

Постановление
администрации

городского
округа г.Бор от
20.05.2021 №

2567

Собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0102016:4
56-52/279/2021-
1 от 04.10.2021

1 356 882,11 1 356 882,11

154 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,,
п.Неклюдово,

ул.Первомайск
ая,

пер.Первомайс
кий

52:19:0000000:1
209

465 м
диаметр 100

мм; подземный
1958 64% - -

Заочное
решение
Борского

городского
суда НО от
15.03.2022
(дело № 2-
975/2022)

Собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:1

209-
52/148/2022-3
от 01.07.2022

8 519 841,08 8 519 841,08

155 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Рабочая, от

дома 90 до
дома 117

52:19:0000000:1
216

333
диаметр 100

мм; подземный
1976 57% - -

Решение
Борского

городского
суда НО от
29.06.2022
(дело № 2-
1637/22)

Собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:1
216:52/286/2022

-3 от
26.08.2022;

Решение
Борского

городского
суда НО от
29.06.2022
(дело № 2-
1637/22)

6 081 485,76 -

156 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
ул.Рабочая от

точки
подключения в
районе дома 54

до дома 90

52:19:0000000:1
220

501
диаметр 100

мм; подземный
1990 57%   

Решение
Борского

городского
суда НО от
29.06.2022
(дело № 2-
1637/22)

Собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:1

220-
52/143/2022-3
от 25.08.2022

9 181 416,18 -
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157 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

Бор,
ул.Подлужная,
д.37В, д.39А,

д.38, д.41, д.43,
д.45, д.47 д.49,

д.51, д.53,
д.51А, д.55,
д.46, д.44,

д.42А, д.40,
переулок 6-й
Подлужный,

д.1, д.6А,
д.38А, д.39А

52:19:0000000:2
195

349
диаметр 63;100
мм; подземный

2008 57%   

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.09.2022
(дело №2-
2919/2022)

Собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:2

195-
52/143/2022-3
от 06.09.2022

9 560 533,92 9 560 533,92

158 Водопровод

Нижегородская
обасть, г.Бор,
Редькинский

с/с, с.Редькино,
в районе домов

78 А-82

52:20:1400012:1
560

319
диаметр 63;108
мм; подземный

1985 72%   

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.09.2022
(дело №2-
2919/2022)

Собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1400012:1

560-
52/160/2022-3
от 12.12.2022

5 825 807,68 5 825 807,68

159

наружный
водопровод к
участкам по
ул.Народная
22,23,26,29 и
СНТ "Труд",

участки
198,215,216,228

,229

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ г.Бор, ул.

Народная,
22,23,26,29 и
СНТ "Труд",

участки
198,215,216,228

,229

52:19:0000000:1
373

813
диаметр 100

мм; подземный
2006 57%   

Заочное
решение
Борского

городского
суда от

28.12.2022 № 2-
3914/2022

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:1

373-
52/285/2023-3
от 06.04.2023

19 523 493,09 19 523 493,09

160
Наружные сети
водоснабжения

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
микрорайон
Красногорка

52:19:0201005:6
57

58
диаметр 125

мм; подземный
2021 57%   

Технический
план здания

сооружение от
13.12.2021;

Постановление
администрации

городского
округа г.Бор от
13.10.2021 №

5115

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0201005:6
57-52/279/2021-
1 от 27.01.2023

953 121,36 953 121,36
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161
Наружные сети
водоснабжения 

Нижегородская
область,

городской
округа город

Бор, с.Ямново
(Ямновский

с/с),
ул.Школьная,

д.10А

52:20:0000000:2
756

629
диаметр 2*110
мм; подземный

2022 70%   

Технический
план здания

сооружения от
24.01.2023

собственность
городского

округа г.Бор
52-52-

05/012/2013-
232 от

14.02.2013

2 977 264,61 2 977 264,61

162

Станция
водоочистки в

с.Ямново
Борского
района

Нижегородской
области (без

внешнего
электроснабже

ния)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, с.Ямново
(Ямновский

с\с),
ул.Школьная,

д.10А

52:20:1700010:1
291

 

В составе: Блок
станции

водоподготовк
и, резервуары
чистой воды,

фильтры
поглотилели,

остойник
промывных

вод, служебное
здание.

Производитель
ность 150

м3/сут

2023 0-20% -  

разрешение на
ввод от

25.01.2023 №
52-20-05-2023

собственность
52:20:1700010:1

291-
52/279/2023-1
от 10.02.2023

69 941 100,68 69 941 100,68

163 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
ул.Дзержинско

го, от точки
подключения в

районе
ул.Нахимова до

врезки в
водопровод по
ул.Володарског
о в районе дома

51

52:19:0000000:2
213

988
диаметр 110

мм; подземный
2011 57% - -

Решение
Борского суда
от 16.03.2023

№ 2-1204/2023

собственость
52:19:0000000:2

213-
52/148/2023-3
от 21.06.2023

69 941 100,68 69 941 100,68
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164

Расширение
системы

вдоснабжения
д.Пичугино,
ул.Лесная

(Редькинского
с/с) городского

округа г.Бор
Нижегородской

области 

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
д.Пичугино,
ул.Лесная

(Редькинская
с/с)

52:20:0000000:2
887

914
диаметр 110

мм; подземный
2023 57% - -

Технический
план здания

сооружения от
24.11.2023 

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:0000000:2

887-
52/152/2023-1
от 27.11.2023

2 482 506,16 2 482 506,16

165
Объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.
Бор, п. Память

Парижской
Коммуны
(Память

Парижской
Коммуны с/с),
ул. Школьная,

д. 5а

52:20:2100004:8
894

18 подземный 1985 58% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:2100004:8

894-
52/279/2023-1
от 21.11.2023

327 586,68 327 586,68

166
Объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

п. Большое
Пикино, ул.

Кооперативная,
д. 9 В

52:20:0000000:2
877

40
диаметр труб

50 мм;
подземный

1985 г. 51% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:0000000:2

877-
52/286/2023-1

727 970,40 727 970,40

167
Объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Спортивная,

д. 1А

52:19:0206032:4
79

8 подземный 1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0210051:2
74-52/152/2023-
1 от 16.11.2023

145 594,08 145 594,08

168
Объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Фигнер, дом

2Б

52:19:0210051:2
74

36
диаметр 57 мм;

подземный
1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0210051:2
74-52/152/2023-
1 от 16.11.2023

655 173,36 655 173,36

169
Объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Махалова,

д. 8

52:19:0000000:2
316

42 подземный 1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:2

316-
52/145/2023-1
от 17.11.2023

764 368,92 764 368,92
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170
Объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Неклюдово,
ул. Чапаева, д.

17

52:19:0000000:2
307

167
диаметр 63,100

подземный
1985 г. 64% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:2

307-
52/152/2023-1
от 15.11.2023

3 049 874,24 3 049 874,24

171
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.

Бор, п.
Железнодорож

ный
(Ситниковский

с/с), ул.
Центральная,

д.2 Б

52:20:1000001:4
730

35
диаметр 100

мм; подземный
1985 г. 64% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1000001:4

730-
52/279/2023-1
от 21.11.2023

636 974,10 636 974,10

172
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.
Бор, п. Чистое

Борское
(Редькинский

с/с), ул.
Спортивная, д.

3

52:20:2000001:2
456

45
диаметр 63 мм;

подземный
1985 г. 55% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:2000001:2

456-
52/152/2023-1
от 15.11.2023

818 966,70 818 966,70

173
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п Неклюдово,

ул Трудовая, д.
10А

52:19:0102018:1
92

15
диаметр 57 мм;

подземный
1985 г. - - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0102018:1
92-52/279/2023-

1
от 17.11.2023

272 988,90 272 988,90

174
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Неклюдово,

ул.
Восточная,д. 2а

52:19:0102019:1
132

15
диаметр 57 мм;

подземный
1985 г. 64% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0102019:1

132-
52/279/2023-1
от 18.11.2023

272 988,90 272 988,90

175
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

ул.
Коммунистичес

кая, д. 5

52:19:0303043:2
52

76
диаметр 100

мм, подземный
1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0303043:2
52-52/152/2023-

1 от от
15.11.2023

1 383 143,76 1 383 143,76
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176
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Ленина, д.

74

52:19:0206042:5
22

139
диаметр 80 мм;

подземный
1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0206042:5
22-52/152/2023-
1 от 16.11.2023

2 538 518,08 2 538 518,08

177
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

ул.
Максимова,д.5

52:19:0000000:2
309

27
диаметр 32 мм,

подземный
1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:2

309-
52/152/2023-1

от от
17.11.2023

491 380,02 491 380,02

178
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Октябрьский,

ул.
Молодежная, д.

6

52:20:1800001:1
1636

60
диаметр труб

90 мм;
подземный

1985 г. 68% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1800001:1

1636-
52/152/2023-1
от 16.11.2023

1 091 955,60 1 091 955,60

179
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Октябрьский,

ул.
Октябрьская, д.

26

52:20:1800001:1
1638

19 - 1985 г. 68% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1800001:1

1638-
52/279/2023-1
от 18.11.2023

345 785,94 345 785,94

180
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Рослякова,

д. 12а

52:19:0000000:2
313

30
диаметр 80 мм,

подземный
1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:2

313-
52/152/2023-1

от от
17.11.2023

545 977,80 545 977,80

181
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.

Бор, п. Ситники
(Ситниковский

с/с), ул.
Центральная, д.

32А

52:20:1000002:2
960

108
диаметр 100

мм; подземный
1985 г. 59% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1000002:2

960-
52/279/2023-1
от 20.11.2023

1 972 373,76 1 972 373,76

- 72 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

182
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, ул.
Щербакова, д.

6А

52:19:0208024:4
01

20 подземный 1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0208024:4
01-52/152/2023-

1 от от
17.11.2023

363 985,20 363 985,20

183
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.

Бор, п.
Большеорловск

ое
(Останкинский

с/с), ул.
Горького, д. 6А

52:20:1300004:2
108

115
диаметр 50 мм;

подземный
1985 г. 68% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1300004:2

108-
52/152/2023-1
от 16.11.2023

2 100 212,80 2 100 212,80

184
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.

Бор, п.
Железнодорож

ный
(Ситниковский

с/с), ул.
Центральная, д.

7А

52:20:1000001:4
726

9
диаметр  50 мм;

подземный
1985 г. 64% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1000001:4

726-
52/152/2023-1
от 15.11.2023

163 793,34 163 793,34

185
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл, городской

округ город
Бор, г Бор, ул

Ленина, дом 97

52:19:0000000:2
319

90
диаметр 2*100
мм, подземный

1985 г. - - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:2

319-
52/279/2023-1
от 21.11.2023

1 637 933,40 1 637 933,40

186
объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл., г. Бор, ул.
Маяковского,

д.10

52:00:0000000:1
56284

878 подземный 1985 г. - - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:00:0000000:1

56284-
52/152/2023-1

16 090 386,04 16 090 386,04
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187 водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Народная, 

52:19:0000000:2
257

854
диаметр 63;100
мм, подземный

1998 г. - - -

 решение
Борского

городского
суда от

10.11.2023
(дело №

4763/2023)

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:2

257-
52/160/2024-3

15 650 557,72 15 650 557,72

188

Наружный
водопровод к

16ти
квартирному
жилому дому

Российская
Федерация,
городской

округа город
Бор, г.Бор,
п.Большое
Пикино,

ул.Больничная

52:20:1500002:1
771

93
диаметр труб

63 мм;
подземный

2016 г. 51% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 16.08.2016
№ ru 52 30 50

00 - 89

собственность
городского

округа г.Бор
52-52/105-

52/105/501/2016
-1946/1

от 04.10.2016

280 949,00 280 949,00

189
Сооружение
(скважина №

30586/1)

Российская
Федерация,

город
областного

значения Бор,
Редькинский
с/с. П.Чистое

Борское,
ул.Садовая, 4д

52:20:2000001:1
362

глубина 51 м

производительн
ость 16,0

м3/час, напорт
90 м.вод.ст.

1973 г. 41-60% -
насос ЭЦВ 6-

16-90

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52-52-

07/072/2011-
005 от

24.10.2011

37 288,00 0,00

190
Артскважина№

1

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

п.Память
Парижской
Коммуны
(Память

Парижской
Коммуны с/с),

ул.Гоголя,
уч.1В

52:20:2100004:4
102

глубина 32 м - 1999 г. 81-100% - -

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.01.2016
(дело № 2-
425/2016)

собственность
городского

округа г.Бор
52-52-

85 800,00 81 796,00

191
Артскважина

№ 2

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

п.Керженец
(Краснослободс

кий с/с),
ул.Мира, д.3а,

корп.4

52:20:0800006:9
50

высота 33 м - 1976 г. - - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52-52-

07/072/2011-
017 от

25.10.2011

37 494,00 0,00
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192 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

п.Большое
Пикино,

ул.Рябиновая

52:20:1500002:3
437

260 м
диаметр труб

63;90;
подземный

1991 г. 51% - -

 решение
Борского

городского
суда от

27.11.2023 № 2-
3151/2023

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1500002:3

437-
52/292/2024-3

4 748 307,20 4 748 307,20

193 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

п.Большое
Пикино,

ул.Рябиновая

52:20:1500002:3
463

180 м
диаметр труб

63 мм;
подземный

2017 г. 51% - -

решение
Борского

городского
суда от

22.03.2024 № 2-
1270/2024

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1500002:3

463-
52/148/2024-3

9 861 870,60 9 861 870,60

194 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
2й микрорайон
до д.Пичугино,

д.45 А

52:00:0000000:1
56246

1514 м
диаметр труб

63 мм;
подземный

2011 г. 57% - -

решение
Борского

городского
суда от

18.03.2024 № 2-
1134/24

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0206053:2
64-52/149/2021-

1

56 088 417,25 56 088 417,25

195
Объект

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Интернацио

нальная, д.1
(МАУК

"Борский
краеведческий

музей")

52:19:0206053:2
64

30 м - 1985 г. 57% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0206053:2
64-52/149/2021-

1

436 900,00 436 900,00

196
Артезианская
скважина № 4 

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
п.Память

Парижской
Коммуны,
ул.Гоголя,

уч.1В

52:20:2100004:4
124

высота 35 м

Производитель
ность 10

м3/час. Напорт
80 м.вод.ст.

1983 г. 61-80% - ЭЦВ6-10-80  

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор №
52-52-

07/060/2012-
436 от

08.10.2012

35 424,00 33 770,88
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197 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
Краснослободс

кий с/с,
д.Кольцово

52:20:0000000:2
842

1017 м
диаметр 63; 100
мм; подземный

2000 г. 43% - -

Решение
Борского

городского
суда НО от
25.04.2024
(дело № 2-
1423/2024)

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:0000000:2

842-
52/159/2024-5
от 25.07.2024

24 936 362,01 24 936 362,01

198

Обеспечение
инженерной и

дорожной
инфраструктур
ой земельных

участков,
предназначенн

ых для
предоставления
многодетным

семьям, на
территории у д.

Оманово
городского

округа город
Бор

Нижегородской
области

(объекты
инженерной

инфраструктур
ы -

водоснабжение,
1 этап)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, на
территории у

д.Оманово

52:20:0000000:3
039

12180
диаметр до 300

мм
2024 г. 0% - -

Технический
план здания

сооружения от
07.03.2025 г.

 Собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:0000000:3

039-
52/145/2025-1

90 602 645,88 0,00

199 Водопровод

Нижегородская
область, г.Бор,
с.Останкино

(Останкинский
с/с), ул.Лесная

52:20:0000000:3
027

1050  1985 г.    

Решение
Борского

городского
суда

Нижегородской
области, № 2-
1967/2025 от
11.06.2025

обственность
52:20:0000000:3

027-
52/160/2025-2

04.09.2025

22 343 424,75 22 343 424,75
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200 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,
г.о.г.Бор,

п.Большое
Пикино,

ул.Елевая

52:20:1500002:3
515

943  2011 г.    

Решение
Борского

городского
суда

Нижегородской
области, № 2-
1967/2025 от
11.06.2025

Собственность
52:20:1500002:3

515-
52/148/2025-2

10.09.2025

34 682 870,47 34 682 870,47

201 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ г.Бор,
Редькинский

с/с,
с.Редькинский

с/с, ул.Заречная

52:20:1400013:1
922

862  1999 г.    

Решение
Борского

городского
суда

Нижегородской
области, № 2-
1967/2025 от
11.06.2025

Собственность
52:20:1400013:1

922-
52/163/2025-2

10.09.2025

21 062 892,42 21 062 892,42

202
Сеть

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ.Бор,
п.Память

Парижской
Коммуны с/с,

п.Память
Парижской
Коммуны,

ул.Мира, д.9А

52:20:2100004:8
881

10
диаметр 57 мм;

подземный
2008    

Решение
Борского

городского
суда по Делу
№2-1968/2025
от 11.06.2025

Собственность
52:20:2100004:8

881-
52/147/2025-2

10.09.2025

272 988,90 272 988,90

203
Сеть

водоснабжения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
п.Память

Парижской
коммуны,

ул.Плеханова,
д.40

52:20:2100004:8
875

43
диаметр 63 мм;

подземный
2017    

Решение
Борского

городского
суда по Делу
№2-1968/2025
от 11.06.2025

Собственность
52:20:2100004:8

875-
52/147/2025-2

10.09.2025

2 347 704,54 2 347 704,54

204 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

пер.Чехова,
к.д.1 и д.1А

52:19:0302016:9
12

54
диаметр 63 мм;

подземный
2008    

Решение
Борского

городского
суда НО № 2-
2001/2025 от
11.06.2025

Собственность
52:19:0302016:9
12-52/151/2025-

2 04.09.2025

1 474 140,06 1 474 140,06
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
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Материал/
диаметр/
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производитель
ность/ способ
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Инвентарный
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основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

205 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
по ул.Чехова,

от д.20 до до.42

52:19:0000000:2
546

317
диаметр 63 мм;

подземный
2008    

Решение
Борского

городского
суда НО № 2-
2001/2025 от
11.06.2025

Собственность
52:19:0000000:2

546-
52/295/2025-2

04.09.2025

8 683 923,36 8 683 923,36

206
Сеть

водоснабжения
жилых домов

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл., г.Бор, по

ул.Чехова,
пер.Чехова, д.1
ул.Восточная и

д.2
ул.Шевченко

52:19:0000000:2
302

666
диаметр 63,110
мм; подземный

2008    

Решение
Борского

городского
суда НО № 2-
2001/2025 от
11.06.2025

Собственность
52:19:0000000:2

302-
52/295/2025-2

04.09.2025

18 307 860,48 18 307 860,48

207
Уличная сеть
водопровода

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл., г.Бор,

п.Неклюдово,
ул.Новая, от д.8

52:19:0102034:7
91

43
диаметр 110

мм; подземный
1968    

Заочное
решение
Борского

городского
суда НО (дело

№ 2-1969/2025)
от 11.06.2025

Собственность
52:19:0102034:7
91-52/159/2025-

2 04.09.2025

782 568,18 782 568,18

208 Водопровод

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
ж.р.Боталово 4,
ул.Металлургов

52:20:1100073:9
232

447
диаметр 110

мм; подземный
2015    

Заочное
решение
Борского

городского
суда НО (дело

№ 2-1969/2025)
от 11.06.2025

Собственность
52:20:1100073:9

232-
52/159/2025-2

04.09.2025

21 844 814,01 21 844 814,01

209
Линейное

сооружение
водопровода

Нижегородская
область, город

Бор, улица
Луначарского

52:19:0000000:2
457

497  2024    

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

11.09.2025

Собственность
52:19:0000000:2

457-
52/158/2025-3

12.09.2025

289 520,00 289 520,00

210 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл., г.Бор,

ул.Докучаева,
ул.Кольцова и
пер.Докучаева

52:19:0000000:2
301

818
диаметр 100

мм; подземный
2002    

Решение
Борского

городского
суда НО от
01.07.2025
(дело № 2-
1972/2025)

Собственность
№

52:19:0000000:2
301-

52/158/2025-2
от 15.12.2025

0,00 0,00

211 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Сосновая

52:19:0000000:2
299

419
диаметр 100

мм; подземный
1972    

Решение
Борского

городского
суда НО от
01.07.2025
(дело № 2-
1972/2025)

Собственность
№

52:19:0000000:2
299-

52/152/2025-2
от 15.12.2025

0,00 0,00
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212
Водопроводные

сети

Российская
Федерация,

Нижегородская
область. Г.Бор,

м-он Парк
Горького

52:19:0000000:2
300

1763
диаметр 90,110,

225 мм;
подземный

2020    

Решение
Борского

городского
суда НО от
01.07.2025
(дело № 2-
1972/2025)

Собственность
52:19:0000000:2

300-
52/156/2025-2
от 27.11.2025

0,00 0,00

213
Водопровод

хозяйственный
питьевой

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район

Паново,
ул.Слободская

52:19:0202006:2
342

128
диаметр 100

мм; подземный
2001    

Решение
Борского

городского
суда НО от

02.07.2025 (2-
2011/2025)

Собственность
№

52:19:0202006:2
342-

52/289/2025-2
от 12.12.2025

0,00 0,00

214 Водопровод

Российская
Федерации,

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район

Паново,
ул.Преображен

ская

52:19:0202006:2
343

148
диаметр 100

мм; подземный
2004    

Решение
Борского

городского
суда НО от

02.07.2025 (2-
2011/2025)

Собственность
52:19:0202006:2

343-
52/151/2025-2
от 17.12.2025

0,00 0,00

215 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ г.Бор,

ул.Юрасовская
д.2 от д.43 до

д.121,
ул.м.Горького

д.51

52:19:0000000:2
464

964
диаметр 89 мм;

подземный
2002    

Решение
Борского

городского
суда НО от
01.07.2025
(дело № 2-
1972/2025)

Собственность
№

52:19:0000000:2
464-

52/152/2025-2
от 15.12.2025

0,00 0,00

216 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

ул.Ленина,
д.130

52:19:0000000:2
470

15
диаметр 110

мм; подземный
1985    

Решение
Борского

городского
суда НО от
01.07.2025
(дело № 2-
1972/2025)

Собстственност
ь

52:19:0000000:2
470-

52/163/2025-2
от 24.12.2025

0,00 0,00

217 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Набережная,
массив гаражей

52:19:0000000:2
471

79
диаметр 25 мм;

подземный
1985    

Решение
Борского

городского
суда НО от
01.07.2025
(дело № 2-
1972/2025)

Собственность
№

52:19:0000000:2
471-

52/280/2025-2
от 16.12.2025

0,00 0,00
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Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.
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218 Водопровод

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Калинина

52:19:0000000:2
630

670
диаметр 76, 108
мм; подземный

1985    

Решение
Борского

городского
суда НО от
01.07.2025
(дело № 2-
1972/2025)

Собственность
№

52:19:0000000:2
630-

52/150/2025-2
от 25.11.2025

0,00 0,00

219 Водопровод

Нижегородская
область,

городской
округа город

Бор, г.Бор

52:00:0000000:4
31

2762  2016    

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

17.10.2025

Собственность
52:00:00000000

0:431-
52/289/2025-18

24.10.2025

15 023 385,84 9 414 655,31

220

Водоснабжение
г.Бор от

водозабора
"Ивановский

кордон"
(линейные
объекты

водоснабжения
с

сопуствующим
сооружением

№ 15).  

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
Краснослободс
кий сельсовет

52:20:1200013:5
4

453

В состав
сооружения

входят:
наземная
насосная

станция над
скважиной №

15 общей
площадью 11,6

кв.м;
водопровод,

линия
электропередач
протяженность

ю 900 м от
существующей

ВЛ-10кВ, 2
КТП-100/10,04

кВ, 17 опор.
Водопровод

состоит: 395 м
ПЭ 100SDR
диаметром

315x18,7; 58 м -
ПЭ100SDR
диаметром

160x9,5; камера
из сборных

железобетонны
х элементов

размером
2,0x2,5x2,3 (h)

м

2016    

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

17.10.2025

Собственность
52:20:1200013:5
4-52/289/2025-
18 24.10.2025

3 086 649,43 1 131 771,73
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
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протяженност

ь/ объем/
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глубина
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производитель
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ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

221 Сооружение

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс
кий сельсовет,
на расстоянии
4000 м в юго-

восточном
направлении от

д.Коринка,
сооружение 14

52:20:1200013:5
3

504

В состав
сооружения

входит:
наземная
насосная

станция над
скважиной №

14 общей
площадью 11,6

кв.м;
водопровод

протяжен 504
м:ПЭ100SDR

протяженность
ю 450 м,  315
ПЭ100SDR
диаметром

160x9,5
протяженность

ю 54 м;
колодец

диаметром
1500 мм из

сборных ж/б
элементов

2015    

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

17.10.2025

Собственность
52:20:1200013:5
3-52/289/2025-
18 24.10.2025

3 936 201,99 1 377 670,56

222
Линейное

сооружение
водопровода

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
ул.Луначарског

о, к дому 218

52:19:0206055:1
661

72  2025    

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

30.12.2025

 Собственность
52:19:0206055:1

661-
52/148/2026-3
от 19.01.2026

202 200,00 0,00

             
             

Объекты водоотведения

№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Количество 

Этажность/Ма
териал/диамет
р, пропускная
способность

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

1
Отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,

Поселок
Октябрьский,

ул.
Октябрьская,

д.2а 

52:20:1800001:4
447

59,4
 1, в том числе
подземных - 1

1978 г. 80% 7266
СД 50/10 - 2
шт. ГНОМ

10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
077821 от

13.12.2011г.

165 797,00 110 014,36
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

2
Нежилое
отдельно

стоящее здание

Нижегородская
область, г. Бор,

Поселок
Октябрьский,

ул. Карла
Маркса, д.4А

52:20:1800001:4
458

107,9 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1991 г. 56% 38973
СД 160/45; СД
250/22,5 - 2 шт.

ГНОМ 10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076676 от

24.10.2011г.

633 830,00 398 638,68

3

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,

Поселок
Октябрьский,
ул. Победы,

д.14А

52:20:1800001:4
466

120,1 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1970 г. 80% 38974

В5Ф6 ; СМ
150-125-315

в/4; СД
165/45Б; ГНОМ

16/16

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076669 от

24.10.2011г.

378 555,00 72 791,56

4

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,

Поселок
Октябрьский,
ул. Некрасова,
д.2А, корп. 2

52:20:1800001:4
448

10,4 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1988 г. 70% 7394 СД 50/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52 АГ

921232 от
22.10.2011г.

34 080,82 20 448,82

5

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, п. Большое
Пикино, ул. 1

Мая,
сооружение

14К

52:20:1500002:1
405

67,1 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1985 г. 75% 38927
СД 160/45 -2
шт. НФ 20/28
ГНОМ 10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
075328 от

06.12.2011г.

894 877,00 492 116,78

6

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,
мкр 2-й, д. 21

52:19:0304003:1
760

70 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

1993 г. 73% 38182

СМ 200-150-
400Б/6  СД
250/22,5А

ГНОМ 10/10

Решение
Борского

городского
суда НО от
15.12.2015
(дело № 2-
4108/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

339170 от
18.03.2016г.

23 085,00 15 697,64

7

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г Бор,

ул
Луначарского,

д 106а

52:19:0208020:6 72 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

1993 г. 61% 38179
СД 250/22,5А
СД 250/22,5Б
ГНОМ 16/16

Решение
Борского

городского
суда НО от
15.12.2015
(дело № 2-
4108/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

339537 от
18.03.2016г.

13 411,00 9 119,80
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

8

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,
пос.Неклюдово

, квартал
Дружба,

сооружение
19К

52:19:0102029:5
54

52,8 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1970 г. 60% 38821

СД 250/22,5А
СД 160/45А

ГНОМ 10/10,
НПК 20/22

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
075330 от

06.12.2011г.

203 321,00 132 158,16

9

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область,

мунициплаьны
й округ город

Бор, ул.
Санаторная,

д.1А

52:19:0304032:5
1

1297,5 кв.м. 
 2, в том числе
подземных - 1

1986 г. 42% 38133

СДВ 2700/26,5
- 5 шт; СД
800/32,5 с

электродвигате
л 3 шт; Насос

агрегат СД
70/80 с

электродвигате
лем - 1 шт;

Насос  агрегат
СД 50/10 - 1

шт.

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076694 от

25.10.2011г.

7 852 653,50 4 833 641,25

10
Здание

шиберной

Нижегородская
обл, городской

округ город
Бор, город Бор,
ул. Санаторная,
д.1А, строение

3

52:19:0304032:5
5

19,1 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1986 60-80% 38133 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52 АД

477097 от
14.05.2013г.

115 595,90 71 154,18

11

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(для

обслуживания
КНС)

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
ул. Санаторная,
д.1А, строение

2

52:19:0304032:5
6

17,4 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1986 80-100% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
801993 от

18.07.2013г.

105 307,26 64 821,08

12

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

распределитель
ного

устройства)

Нижегородская
обл., городской

округ город
Бор, горол Бор,
ул. Санаторная,
д.1а строение 1

52:19:0304032:5
4

85,8 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

2011 г. 40-60%  

ячейки КРУ 2-
10 с выкл.

ВМП-10 - 16
шт.  напр. 6 кВ,
мощность 800

кВТ; 

Решение
Борского

городского
суда НО от
21.04.2016
(дело № 2-
1343/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

445 729 от
08.06.2016г. 

519 273,73 319 635,00

13

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, город Бор,
пер.

Интернационал
ьная, д.133Б

52:19:0204010:4
5

53,2 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1980 г. 33% 38354
СД 50/10 -2 шт.

ГНОМ10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076693 от

25.10.2011г.

9 600,00 3 544,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

14
Канализационн

о-насосная
станция

Нижегородская
область, г. Бор,

ул.
Строительная,

КНС МУП
Водоканал

52:19:0301009:3
8

4 кв.м.
 1, в том числе
подземных -0

1964 г. 100% 7515 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
801889 от

03.07.2013г.

9 314,00 8 848,40

15

Отдельно
стоящее

нежилое здание
(КНС)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, город Бор,
ул. Кольцова,

д.20в

52:19:0202007:3
2

110 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 0

1987 г. 76% 38223
СД 160/45 -
2шт. ГНОМ

10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478327 от

18.09.2012г.

616 573,00 366 418,84

16

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, город Бор,
мкр-н

Красногорка, д.
6А

52:19:0201008:3
99

40,1 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1985 г. 81-100% 38113
СД 50/10-2 шт.

ГНОМ10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076674  от

24.10.2011г.

26 698,00 14 417,00

17

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, город Бор,
ул. Крупской,

д.20Б

52:19:0208026:7
7

161,8 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1974 г. 60-80% 38228

СД250/22,5А -
1 шт; СД250-

200-400 - 1 шт;
2СМ150-125-
315а4 - 1 шт,
ГНОМ 16/16

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
921230  от

22.10.2011г.

1 720 335,00 1 491 954,77

18

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Нахимова,

д.25Б

52:19:0210051:5
5

22,2 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

1996 54% 38644
СД 50/10-2 шт.

ГНОМ10/10

Решение
Борского

городского
суда НО от
15.12.2015
(дело № 2-
4108/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

338750 от
17.03.2016г.

402 539,00 304 875,20

19

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Нахимова,
сооружение

60К

52:19:0302016:4
90

29,2 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1987 г. 52% 38376
СД 50/10-2

шт.ГНОМ16/16

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
075326 от

06.12.2011г.

204 589,00 135 889,88
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

20

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

перекачивающе
й станции)

Нижегородская
область, г. Бор,

ул.
Интернационал

ьная д.123а

52:19:0205048:4
94

14,1 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

2004 г. 80-100% 7314
СД 50/10

ГНОМ10/10

Решение
Борского

городского
суда НО от
15.12.2015
(дело № 2-
4108/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

339161 от
18.03.2016г.

39 563,87 3 544,59

21

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

перекачки № 1)

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
ул.

Набережная,
д.28Б

52:19:0208002:8
6

43,2 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1961 г. 81-100% 38002
СД 250/22,5-2

шт ГНОМ
16/16

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076687 от

25.10.2011г.

157 377,00 6 294,40

22

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

перекачки № 2)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, город Бор,
ул. Бабушкина,

д.8 Н

52:19:0201012:5
2

36,1 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1969 г. 60% 38003
СД 50/10 - 2

шт.
ГНОМ10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076691  от

25.10.2011г.

117 815,00 110 847,50

23

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

перекачки № 3)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, город Бор,
ул. Бабушкина,

д.8 П

52:19:0201012:5
3

44,6 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1964 г. 61-80% 38004
СД250/22,5А-2

шт.
ГНОМ10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076692 от

25.10.2011г.

157 377,00 15 737,40

24
Сооружение

перекачки № 4

Нижегородская
область, г. Бор,
ул.Суворова,

д.13 В

52:19:0209020:1
63

Объем 217
куб.м.

диам. 150 мм –
сталь;

фактические
параметры
пропускной

способности –
0,003 тыс.

м3/сут

1967 г. 68% 38005
СД 50/10

ГНОМ16/16

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478939  от

10.10.2012г.

157 377,00 25 179,40

25

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

перекачки)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор, город Бор,
ул. М.

Горького,
д.99А

52:19:0201011:2
09

15,1 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1969 г. 77% 38347
SE

1.80.80.75.4.5D

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076670  от

24.10.2011г.

5 040,00 969,20
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

26

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание
станции

перекачки)

Нижегородская
область, г Бор,

ул
Республиканск
ая, д. 37а, корп.

1

52:19:0205039:5
0

24 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

2006 42% 7312
СД 50/10 -2 шт.

ГНОМ16/16

Решение
Борского

городского
суда НО от
15.12.2015
(дело № 2-
4108/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

339162 от
18.03.2016г.

93 807,16 8 403,67

27

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(фекальная

станция)

Нижегородская
область, г. Бор,
ул.Спортивная,

д.5Б

52:19:0206034:1
9

112,8 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1983 г. 55% 38083
СМ 200-150-
400Б/6 -2 шт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076688 от

25.10.2011г.

225 008,00 108 004,68

28

нежилое
отдельно

стоящее здание
(КНС)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г Бор,

ул
Луначарского,

д 202 а

52:19:0208030:6
8

9,5 кв.м
 1, в том числе
подземных -0

2000 г. 12% 7329
грундфос

S.E.V.65.80.22.
2.50D - 2 шт.

Борский
городской суд

НО от
24.12.2015
(дело № 2-
4326/2015)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

339745 от
21.04.2016г.

78 480,00 69 324,00

29
Канализационн

ая насосная
станция

РФ, Нижег,, г.
Бор,

мкр.Красногорк
а, сооружение

19К 

52:19:0201005:1
66

площадь
застройки 3,6

- 2009 г. 28% 173

грундфос
SEV80.80.40.4.
51D  REXAFIT

V06DA-
216EAD1

Решение
Борского

городского
суда НО от
27.04.2016
(дело № 2-
1589/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

504522 от
27.06.2016г.

584 651,00 584 651,00

30
Канализационн

ая насосная
станция

Российская
Федерайия,

Нижегородская
область, г.Бор,

ул.Фрунзе,
сооружение 4

52:19:0206047:4
66

гл.6 м - 2009 г. 17% 10000

грундфос
SEV80.80.40.4.
51D  REXAFIT

V06DA-
216EAD1

Решение
Борского

городского
суда НО от
21.04.2016
(дело № 2-
1343/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

445730 от
08.06.2016г.

577 038,96 577 038,96

31
Насосная
станция 

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Лермонтова,

д.2

52:19:0302051:3
89

40 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1977 г. 80-100% -
СД 50/10

ГНОМ 10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52 АД

146367 от
26.12.2011 г.

342 559,36 177 539,04

32

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г.Бор,
пос.Неклюдово
, ул. Полевая,

д.8А

52:19:0103005:2
5

42,3 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1984 г. 90% 39328
СД50/10

ГНОМ16/16

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
921231

22.10.2011г.

220 673,00 150 041,88
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

33

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(канализационн

ая насосная
станция)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Останкинский

с/с, с.
Останкино, ул.

Школьная,
строение 3

52:20:1600008:5
10

85,1 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1989 г. 62% 7595

СМ 100-65-250-
2шт.  НС 160-

45Б ГНОМ
10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478328 от

18.09.2012г.

1 745 226,00 114 607,11

34

Сооружение
(станция

биологической
очистки)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Останкинский

с/с, с.
Останкино, ул.

Заводская,
строение №5

52:20:1600009:6
53

93,2 кв.м

В составе:
производственн

ое здание;
приемная
камера - 8

куб.м;
компактная

установка - 234
куб.м - 2 шт;

иловая
площадка - 144

кв.м. - 2 шт;
контактный

резервуар - 42
куб.м

1989 г. 66% 7598

Компрессор
2АF51М2МН-
50-106-3-7,5 - 2

шт.; насос
МНС АНС -60

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52 АД

201893 от
28.05.2012г.

3 997 041,00 102 657,61

35

Здание
(канализационн

о-насосная
станция)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор,
Редькинский
с/с, сельский

поселок Чистое
Борское, ул.

Садовая, д. 4Б

52:20:2000001:1
354

29,2 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1980 г. 56% 7549
СД50/56А ,
СМ100-65-

250/4

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076673  от

24.10.2011г.

125 507,00 55 649,78

36
Очистные

сооружения

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Редькинский
с/с, сельский

поселок
Чистое

Борское, ул.
Октябрьская,

д.19А

52:20:2000001:1
360

125,7 кв.м

Состав:
производственн

ое-бытовой
корпус - 125,7
кв.м; примная

камера 15
куб.м;

компактная
установка - 234

куб.м (3 шт);
контакный

резервуар - 64
куб.м; иловые

площадки - 144
кв.м - 2 шт.

1989 г. 73% 7552

Компрессор
2АF51М2МН-
50-106-3-7,5;

насос НПК 20-
22

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52 АД

478862 от
02.10.2012г.

831 075,00 518 042,23
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

37

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город

Бор,
Останкинский
с/с, сельский

поселок
Большеорловск

ое, ул.
М.Горького, 4

А

52:20:1300004:1
339

23,4 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1975 г. 80% 7607
ZENIT DGE
200/2/G50V

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478940  от

10.10.2012г.

235 983,00 165 734,01

38
Очистные

сооружения
канализации 

Нижегородская
область, г. Бор,
Останкинский
с/с,сельский

поселок
Большеорловск

ое, за чертой
поселка, район

СООО
"Большеорловс

кое"

52:20:1300005:4 89,2 кв.м

Состав:здание -
89,2 кв.м;

компактная
установка - 252

куб.м (2 шт);
контактный

резервуар - 35
куб.м; иловые

площадки - 640
кв.м (2 шт);

технологически
й колодец - 53,4

куб.м;
напорный

коллектор - 900
м (чугунные

трубы)

1975 г. 80% 7713 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478946 от

10.10.2012г.

1 892 378,00 1 507 911,00

39

нежилое
отдельно

стоящее здание
(КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,
Ямновский с/с,
д. Плотинка, д.

237а

52:20:2200002:8
62

23,1 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1989 г. 65% 7577
НС100/40

КР150-АV-1

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
340749 от

10.09.2012г.

152 692,00 83 451,75

40 Отстойник

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
д. Плотинка, д.

237А

52:20:2200002:8
64

объем 43 куб.м - 1989 65% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
475450 от

05.09.2012г.

9 812,00 5 368,89
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

41

Очистные
сооружения с

канализационн
ой трассой 

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Ямновский с/с,
д. Плотинка,

195

52:20:2200002:8
67

объем 770
куб.м

Состав:
двухярусный

отстойник - 770
куб.м;

канализационн
ая трасса - 1888
(мателическая

труба);
приемный

колодец - 0,94
куб.м;

песколовка
горизонтальная
двухсекционна

я - 6,2 кв.м
(2шт); колодец

для сбора
очищенных вод

- 1,18 куб.м

1983 г. 90% 7576 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
201892 от

28.05.2012г.

423 538,00 164 030,90

42
Контора,

лаборатория

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Горького,

уч.133, корпус
2

52:20:2100004:4
392

124,8 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1983 г. 70% 7661 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
425576 от

18.08.2010г.

346 714,00 213 161,20

43

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(хоз.сарай
очистных

сооружений)

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Горького,

уч.133, корп. 5

52:20:2100004:4
444

16,7 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1983 г. 70% 7664  

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
521421 от

23.08.2010г.

9 193,00 5 355,80
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

44

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание

песколовки)

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Горького,

уч.133, корп. 7

52:20:2100004:4
373

94 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 0

1983 г. 70% 7665  

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
521418 от

23.08.2010г.

3 243 647,00 3 243 647,00

45 хлораторная 

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Горького,

д.133, корпус 4

52:20:2100004:4
412

64,3 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1984 г. 70% 7662

установка
электролизная

ЭН-5-01,
мешалка мощн.

1,1 кВт,
электрокотел 

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
425573 от

18.08.2010г.

256 096,00 157 449,33

46
Канализационн
ое здание №1 

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Горького,

уч.133, корпус
1

52:20:2100004:4
374

18,5 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1983 г. 70% 7659
ФГ 144/46-2

шт.  ФГ57,5/9,5
(СД50/10)

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
425577 от

18.08.2010г.

849 713,00 522 409,65

47

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(канализационн

ая насосная
станция)

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской

Коммуны, ул.
Ленина, д.2А

52:20:2100004:4
337

53,2 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 0

1983 г. 52% 7660

СМ125-80-
315/4- 2 шт.
ФГ144/46

ГНОМ 10/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АГ
521420  от

23.08.2010г.

266 878,00 165 144,14
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

48 Здание (КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,
Редькинский

с/с, с.
Редькино, д. 34

52:20:1400012:4
54

33,3 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1977 г. 90% 7558
СМ100-65-

250/4, СД50/10,
ГНОМ 16/16

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076483 от

17.11.2011г.

395 978,62 395 978,62

49
Сооружение
(очистные

сооружения)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Редькинский

с/с, с.
Редькино, д.35

52:20:1400012:4
53

объем 264
куб.м

0,13 тыс.м3/сут 1977 г. 90% 7558 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076679 от

24.10.2011г. 

1 434 846,00 454 476,11

50 Здание 

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Краснослободс
кий с/с, д.
Красная

Слобода, ул.
Краснослободс

кая, 78

52:20:0700018:8
47

29,2 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1977 г. 77% 7405

SEV.80.80.75.2.
51D - 2 шт.,
СМ100-65-

250/4,  ГНОМ
50/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
802755 от

01.07.2013г.

37 152,48 0,00

51
Канализационн

ые очистные
сооружения

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с, д.
Красная

Слобода, ул.
Краснослободс

кая, 79

52:20:0700018:9
10

4815,5 кв.м и
площадь

застройки 298,7
кв.м.

Состав: Здание
площадью
325,4 кв.м;

Здание - 12,3
кв.м; КНС

очищенных
стоков -7,1

кв.м; Установка
промывки- 7,1
кв.м; Сборник

осадка - 2,5
кв.м; КНС

дренажных вод
- 7,1 кв.м

1977 г./2020
(реконструкция

)
90% 7408 -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 20.11.2020

№ ru52305000-
19

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52-АЕ

574202 от
14.01.2015г.

89 414 663,29 0,00

52 КНС

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
Краснослободс

кий с/с, у д.
Оманово, д.149

52:20:1100019:4
28

38,9 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1985 г. 58% 7251

Насос СД
50/10- 1 шт; СД
100-65-250/4 - 1

шт.

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478326

18.09.2012г.

26 531,18 11 632,66
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

53
Станция

биологической
очистки

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
Краснослободс

кий с/с, у д.
Оманово, д.144

52:20:1100072:3
32

19,7 кв.м
 1, в том числе
подземных - 0

1983 г. 90% 7248

компрессор
ЭФ-102- 2 шт.,
насос НПК 20-

22, насос
-дозатор

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
802754 от

01.07.2013г.

1 556 045,00 861 324,92

54

Нежилое
отдельно

стоящее здание
( канализацион
ный отстойник

и КНС №1)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Ситниковский
с/с, сельский

поселок
Железнодорож

ный, ул.
Новостройка,

д.28А

52:20:1000001:2
175

27,8 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

2006 г. 63% 7704 СД 50/10 -2 шт

Решение
Борского

городского
суда НО от
11.01.2016
(дело № 2-
356/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

339934 от
20.04.2016г. 

95 000,00 44 958,14

55

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(КНС №2)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Ситниковский
с/с, сельский

поселок
Железнодорож

ный, ул.
Октябрьская, у

дома №15

52:20:1000001:2
179

70,2 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

2006 г. 73% 7705 СД70/25-2 шт

Решение
Борского

городского
суда НО от
11.01.2016
(дело № 2-
356/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

339933от
20.04.2016г.

98 000,00 46 520,37
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

56
Комплекс
очистных

сооружений 

Нижегородская
область, г. Бор,
Кантауровский

с/с, 350 м
северо-

западнее д.
Шлыково,
участок 2

52:20:0600034:2
24

93,2 кв.м

Состав:
прозводственно

е бытовое
здание - 93,2

кв.м; Приемная
камера - 4,4

куб.м;
Аэротенк

сблокированны
й с вторичным
вертикальным -

459 куб.м (2
шт);

Контактный
резервуар - 11
куб.м (4 шт);

Иловая
площадка
площадью

застройки - 150
кв.м (2 шт);

Биологический
пруд -

площадью
застройки 600

кв.м (1 шт)

1981 г. 49% 7703

Компрессор
2АF 53М2-МН-

30-11,16 шт.;
24ВФ - 2 шт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478943 от

10.10.2012г.

1 587 664,00 849 368,65

57 КНС № 1

Нижегородская
область, г. Бор,
Ситниковский
с/с, сельский

поселок
Ситники, ул.

Центральная, у
дома № 2

52:20:1000002:1
461

3,1 кв.м.

фактические
параметры
пропускной
способности

-0,01 тыс.
м3/сут

1990 г. 80% 7699 НПК 20/22

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
478944  от

10.10.2012г.

206 380,00 176 325,81

58
Сооружение
(КНС № 2)

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Ситниковский
с/с, п.Ситники,

ул.
Центральная, у

дома №20

52:20:1000002:1
452

3,1 кв.м.

 фактические
параметры
пропускной
способности

-0,01 тыс.
м3/сут

2002 г. 48% 7706

насосный
агрегат

погружного
типа

SEG40.26.2.50 с
электродвигате

лем

Решение
Борского

городского
суда НО от
11.01.2016
(дело № 2-
356/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52 01

443881 от
22.04.2016г.

107 270,00 93 882,59
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

59 КНС №3

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Ситниковский
с/с, п.Ситники,

ул.
Центральная, у

дома №28

52:20:1000002:1
462

3,1 кв.м. - 2002 г. 52% 7700

насосный
агрегат

погружного
типа ЦНК 16/27

с
электродвигате

лем

Решение
Борского

городского
суда НО от
11.01.2016
(дело № 2-
356/2016)

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

340967 от
21.04.2016г.

56 530,00 49 452,46

60

Нежилое
отдельно

стоящее здание
(здание КНС)

Нижегородская
область, г. Бор,

пос.
Неклюдово, ул.

Вокзальная,
д.99А

52:19:0101003:2
29

20,7 кв.м.
 1, в том числе
подземных - 1

1986 г. 87% 38204 СД50/10

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
076675 от

24.10.2011г.

57 613,00 35 270,36

61
Канализационн

ая насосная
станция 

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
"Боталово-4"

52:20:0000000:7
20

9 кв.м. - 2012 г. 13% 53177
грундфос

SEV100.100.40.
4.51D-2 шт

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 10.12.2012
№ ru 52 30 50

00-290

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
506283 от

27.12.2012г. 

3 320 735,33 3 320 735,33

62
Канализационн

ая насосная
станция 

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
"Боталово-4"

52:20:0000000:7
22

16 кв.м. - 2012 г. 13% 53176
грундфос  SV

302Н1511- 3 шт

разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 20.03.2012
№ ru 52 30 50

00 - 53

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
596601 от

30.01.2013г.

3 323 405,34 3 323 405,34

63
Канализационн

ая насосная
станция 

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
"Боталово-4"

52:20:0000000:7
17

11 кв.м. - 2012 г. 13% 53178
грундфос

SEV80.80.60.2.
51D-2 шт

разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 20.03.2012
№ ru 52 30 50

00-52

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
596600 от

30.01.2013г.

3 320 735,33 3 320 735,33
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/
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способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

64 Сооружение 

Нижегородская
область, г.Бор,

жилрайон
"Боталово-4,
сооружение

4К/2      

52:20:1100073:2
889

645 м

Две нитки,
диаметр 160

мм, материал -
НПВХ

2014 г. 14% -

В составе сети:
КНС 4

строение
блочное

наземное м-н
«Боталово-4» в

р-не  ул.
Металлургов.

Производитель
ность: 40м³/ч,

Н=8 м.  В
составе КНС

оборудование:
насос

SLV80.80.22.4.
50D -  2шт.

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 13.10.2014
№ ru52 30 50

00-189

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52-АЕ

572677 от
11.12.2014г. 

2 966 575,92 2 966 575,92

65
Канализационн
ый коллектор

Нижегородская
область, г.Бор,

от микрорайона
"Красногорка"
до очистных
сооружений

ОАО "Борская
фабрика
ПОШ" в

п.Неклюдово

52:19:0000000:4
05

8476 м

Коллектор  в
две  нитки
диаметр:  400
мм,  материал:
стеклопластик;

2013г. 79% -

В сосставе
сети:  КНС

здание
кирпичное

наземное в р-не
м-на

Красногорка. В
составе КНС

оборудование:
насосы (факт) -

грундфос
S1404H1-3 шт.,
сарлинг – 1 шт.;
канализационн
ые колодцы –

31 шт.

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 19.05.2010
№ru 52 50 51

01-25

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
191416 от

19.03.2014г.

55 167 343,77 55 167 343,77

- 95 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

66 Сооружение 

Нижегородская
область, г.Бор,

мкр-н
Красногорка,
сооружение

55К

52:19:0201005:1
38

964 м 

Напорная
канализация

протяженность
ю 365 м,

диаметром 500
мм, материал:

ПЭ;
Самотечная
канализация

протяженность
ю 599 м,
диаметр:

160,250,500 мм,
материал:

НПВХ

2013г. 72% -

В составе
сооружения: 

 КНС -
строение
блочное,
наземная

надстройка
площадь 67,1

кв.м м-н
Красногорка

ФОК:
Производитель

ность 700
м3/час, Н=10 м.
В составе КНС

ФОК
оборудование:

насосы -
S1.100.200.170.
4.54L.S.285.6.M

.D - 3шт.;
Канализационн
ые колодцы –

20 шт.

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 03.04.2013
№ru 52 30 50

00-75

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
068586 от

24.10.2013г.

8 627 301,00 8 627 301,00

67
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,

Поселок
Октябрьский 

52:20:0000000:8
94

17231 м

НПВХ,чугун,ст
аль,керамика,ас

бестоцемент
ф100-400

1970 г., 1978 г.,
1988 г., 1991 г.

69% 01746 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
650806 от

18.03.2013г.

1 708 054,39 745 894,89

68
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
пос. Большое

Пикино

52:19:0000000:6
00

8785 м
НПВХ,чугун,ст
аль,железобето

н ф 100-500
1985 г. 65% 01731 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
598815 от

01.03.2013г.

3 569 770,27 1 385 305,97

69
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,

мкр-н
Красногорка

52:19:0000000:6
18

9464 м

НПВХ, чугун,
сталь,

керамика,
диам.  от 100
мм до 500 мм

1964 г., 1969 г.,
1985 г.

72% 01773 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757090 от

05.04.2013г.

1 983 173,20 1 326 749,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
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протяженност
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ждающий
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Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

70
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
2 микрорайон

52:19:0304003:2
016

10864 м

НПВХ, чугун,
сталь,

керамика,
диам.  от 100
мм до 500 мм

1991 г. 56% 01735 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757200 от

14.05.2013г.

4 808 415,86 3 284 146,82

71
Канализационн

ые сети 

Нижегородская
область, г.Бор,
п. Неклюдово,

район 1-ой
Фабрики 

52:19:0102017:1
71

947 м

чугун,
керамика, сталь

диам.  от 100
мм до 200мм

1991 г. 74% 01778 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757199 от

13.05.2013г.

107 691,10 80 389,94

72
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область,
Борский

район,Останки
нский с/с, с.
Останкино

52:20:1600009:7
00

3921 м 
чугун,  ПВХ,
диам.  от 100
мм до 150 мм

1991 г. 64% 01758 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757094 от

05.04.2013г.

1 797 801,02 257 965,15

73
Канализационн

ые сети

Нижегородская
обл., Борский

район,
Редькинский
с/с, сельский

поселок Чистое
Борское

52:20:2000001:1
407

7437 м 
чугун, ПВХ
диам.  от 100
мм до 150 мм

1991 г. 72% 01768 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
649080 от

19.03.2013г.

422 670,82 106 752,91

74
Канализационн

ые сети

Нижегородская
обл., Борский

район,
Ямновский с/с,

с. Ямново

52:20:1700004:2
590

583 м 
чугун,  ПВХ
диам.  от 100
мм до 200 мм

1991 г. 80% 01750 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
649077 от

19.03.2013г.

61 731,22 13 640,22

75
канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Останкинский
с/с, сельский

полелок
Большеорловск

ое

52:20:1300004:1
390

4596 м 
чугун,  ПВХ,
диам.  от 100
мм до 150 мм

1975 г., 1988 г. 78% 01741 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757100 от

05.04.2013г.

1 709 867,49 685 149,58

76
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Ямновский с/с,

с.Селищи

52:20:0000000:9
66

305 м 

чугун,  ПВХ,
керамика,

асбестоцемент
от диам.  100
мм до 150 мм

1991 г. 90% 01772 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757107 от

05.04.2013г.

8 068,32 8 068,32
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№ п/п
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наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде
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стоимость,

руб.

77
канализационн

ые сети

обл.
Нижегородская

, г.Бор,  с/с
Ямновский,
д.Плотинка

52:20:2200002:8
94

2808 м 

чугун,  ПВХ,
керамика  диам.

от 100 мм до
250 мм

1990 г. 66% 01748 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757307 от

05.04.2013г.

498 653,03 498 653,03

78
канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,

Память
Парижской

Коммуны с/с,
сельский

поселок Память
Парижской
Коммуны

52:20:2100004:4
407

9761 м 
чугун,  ПВХ,
диам.  от 100
мм до 250 мм

1991 г. 74% 01770 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757101 от

05.04.2013г.

2 521 822,69 1 251 035,28

79
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Редькинскийс/с

, с. Редькино

52:20:0000000:9
02

3118 м 

чугун, сталь,
керамика,

асбестоцемент,
диам.  от 100
мм до 250 мм

1991 г. 78% 01766 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757099 от

05.04.2013г.

446 084,23 397 148,57

80
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кийс/с,
с.Городищи

52:20:1200009:7
81

327 м 
Чугун, диам.
от 100 мм до

150 мм
1988 г. 66% 01752 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757098 от

05.04.2013г.

152 748,00 98 015,70

81
канализационн

ые сети

Нижегородская
область,

Борский район,
Краснослободс

кийс/с, д.
Красная
Слобода

52:20:0700018:8
75

3175 м 

чугун, сталь,
керамика, ПВХ,

диам.  от 100
мм до 150 мм

1991 г. 88% 01739 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52  АД
536940 от

05.03.2013г.

864 002,67 3 889,15

82
канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кийс/с,
сельский
поселок

Керженец

52:20:0800006:1
006

2530 м 
чугун,  керам,
диам.  от 100
мм до 300 мм

1991 г. 70% 01754  

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757095 от

05.04.2013г.

124 423,52 51 536,52
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
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Остаточная
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руб.

83
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с, д.
Оманово

52:20:1100019:6
79

4643 м 
чугун,  сталь,
диам.  от 100
мм до 150 мм

1991 г. 82% 01744  

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
649035 от

01.03.2013г.

1 367 400,70 778 231,86

84
канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кийс/с,
сельский
поселок

Пионерский

52:20:1300001:4
97

744 м 
чугун,  керам,
диам.150 мм

1991 г. 90% 01756 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757092 от

05.04.2013г.

35 207,00 0,00

85
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Ситниковскийс

/с, сельский
поселок

Железнодорож
ный

52:20:1000001:2
416

7768 м 
чугун,  сталь
диам.  от 100
мм до 200 мм

1957, 1973,
1991

90% 01733
КНС - НПК

20/22

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
649033 от

01.03.2013г.

610 202,60 366 864,86

86
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
Ситниковский
с/с, сельский

поселок
Ситники

52:20:0000000:9
33

4082 м 

чугун, ПВХ,
сталь диам.  от
100 мм до 150

мм

1991 г. 60% 01732 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
598814 от

01.03.2013г.

3 641 787,50 3 230 139,78

87
канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
пос.Неклюдово

52:19:0000000:6
30

20163 м 

чугун,
керамика,

сталь, НПВХ,
стеклопластик
диам.  от 150
мм до 450 мм

1970 г., 1984 г.,
1987 г.

79% 01760 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757198 от

13.05.2013г.

2 478 235,58 1 783 725,22

88
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,

район
.Боталово

52:20:1100073:2
705

8362 м 
НПВХ,сталь

чугун
ф 110-400

1991 г. 14% 01764 -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
597727 от

26.03.2013г.

10 312 566,11 10 312 566,11

89 Канализация

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Энгельса,

соору;ение 7К

52:19:0304017:1
07

89 м 
НПВХ ф110-

160; подземная
2013г. 6% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 25.03.2013
№ru 52 30 50

00-64

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
801268 от

04.09.2013г.

280 865,87 280 865,87
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руб.

90
Трасса

канализации

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
микрорайон

Прибрежный,
сооружение

12К

52:19:0303057:5
6

165 м 
НПВХ ф110-

160
2015 г. 80% - -

Разрешение на
ввод объекта в

эксплутацию от
17.02.2015 № ru
52 30 50 00-25

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

049423 от
07.04.2015 г.

585 193,54 585 193,54

91 Сооружение 

Нижегородская
область,

мунициплаьны
й округ город

Бор,
Останкинский

с/с,
п.Большеорлов

ское,
ул.Микрорайон

, сооружение
9К

52:20:1300004:1
365

48 м 
диаметр 63 мм;

подземный;
НПВХ ф110

2013г. 78% - -

разрешение на
ввод объектв в
эксплуатацию
от 29.08.2013
№ru 52 30 50

00-198

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
071382 от

11.12.2013г.

252 181,00 252 181,00

92 Канализация

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Редькинский

с/с, с.Редькино,
22 канализация 

52:20:1400013:1
066

61 м НПВХ ф110 2013г. 6% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 29.04.2013
№ru 52 30 50

00-95

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
845490 от

05.09.2013г. 

220 234,00 220 234,00

93 Канализация

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Ситниковский

с/с,
п.Железнодоро

жный,
ул.Новостройка
, канализация к
участками 8А и

8 Б, уч.2

52:20:1000001:2
303

68 м НПВХ ф110 2013г. 90% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 29.04.2013
№ ru52 30 50

00-97

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
845728 от

28.08.2013г.

420 027,00 420 027,00

94 Сооружение 

Нижегродская
область, г.Бор,
жилой район
"Боталово-4",

сооружение 4К

52:20:1100073:2
794

2678 м 
НПВХ ф160-

200
2014 г. 14% - -

разрешение на
ввод от

28.02.2014 №ru
52 30 50 00-33

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
358809 от

26.05.2014г.

6 582 938,63 6 582 938,63
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№ п/п
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наименование
недвижимого

имущества

Адрес
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ния
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Балансовая
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Остаточная
стоимость,

руб.

95

Канализация  -
сети

водоотведения
(4 очередь)

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
Боталово-4,
сооружение

4К/4

52:20:1100073:2
930

5875 м  2014 г. 14% -

Состав сети:-
напорный
коллектор

протяженность
ю 2 170 м;

диаметр: от 110
мм до 160 мм,

материал:
НПВХ; 

- самотечная
канализация

протяженность
ю 3 705 м;
диаметр –

110,200 мм;
материал:

НПВХ;
- КНС № 8
строение
блочное

наземное по
ул.Курская;

производительн
ость 30 м3/час,

Н=10 м; в
составе КНС №

8
оборудование:

насос
SL1.80.100.22.4

.50D-2 шт.;
производительн
ость насоса - 85

м³/ч, N=2,2
кВт;

- КНС № 11
строение
блочное

наземное по
ул.Транснефти;
производительн

ость – 27
м3/час, Н=12 м;
в составе КНС

№ 11
оборудование:

насос
SLV65.80.40.2.

50D- 2 шт.;
производительн

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 13.10.2014
№ ru 52 30 50

00-186

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

101499 от
07.09.2015г. 

17 968 387,97 17 968 387,97
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
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глубина

Материал/
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производитель
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Износ,%
Инвентарный
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Оборудование
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Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

96 Сооружение

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,

Память
Парижской
Коммуны
сельсовет,
п.Память

Парижской
Коммуны,
ул.Ленина,

сооружение 16в

52:20:2100004:4
799

47 м НПВХ ф160 2014 г. 74% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 18.04.2014
№ ru 52 30 50

00 -67

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
407642 от

19.08.2014г.

88 373,46 88 373,46

97

Трасса
канализации

(сеть
водоотведения)

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
ул.Нестерова,

сооружение 2К

52:19:0210032:1
9

129 м 
сети -НПВХ  ф

110-200
2015 г. 14% -

КНС6
SEV.65.65.40.2.

51D ,
SEV.100.100.30
.4.50D – 2шт.

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 24.02.2015
№ ru 52 30 50

00-38

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права № 52  01

102437 от
01.09.2015г.

331 691,64 331 691,64

98

Сооружение
коммунального

хозяйства -
(сети

канализации -
104 м)

Нижегордская
область, г.Бор,
п.Октябрьский,
ул.Молодежная

, сооружение
6К

52:20:1800001:5
336

104 м 

труба диам 200
мм; колодцы

диаметром 1,5
м - 3 шт

2014 г. 74% - -

разрешение на
ввод от

05.02.2014 №
52 30 50 00-17 

Свидетельство
о

государственно
й регистрации
права  № 52

-АЕ 356880 от
12.05.2014г.

329 630,34 329 630,34

99 Сооружение

Нижегордская
область, г.Бор,
п.Октябрьский,
ул.Молодежная

, сооружение
5К

52:20:1800001:5
855

250 м чугун ф100-150 1991 г. 74% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АЕ
407690 от

26.08.2014г.

367 500,00 367 500,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

100
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,
центральная

часть

52:19:0000000:5
31

50519 м

сети -НПВХ,
чугун, сталь,
керам,  диам.
от 100 мм до

800 мм

1964, 1968,
1970, 1973,
1974, 1980,

1986, 1987 гг.

80% 01762

В составе сети:
КНС –

строение
блочное

колодезного
типа в р-не ж/д

по ул.
Луначарского,
195. В составе

КНС
оборудование:

насос Wilo
REXA FIT
V05DA-

228/EAD1-2-
TOO39-540-0 –

2 шт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757106 от

05.04.2013г.

33 714 002,78 13 708 785,91

101
Канализационн

ые сети

Нижегородская
область, г.Бор,

район
стекольного

завода

52:19:0000000:5
65

34446 м 

сети -НПВХ,
чугун, сталь,
керам, ж/б,

Прагма, диам.
от 100 мм до

1600 мм

1973,
1981,1985, 1986

80% 01775

В составе сети:
КНС –

строение, тип -
колодезная без
надстройки в

районе ж.д. по
ул. Чугунова, 3;
в составе КНС
оборудование:

насос
SEV.65.80.22.2.

50D – 1 шт.;
производительн

ость 45 м³/ч;
H= 18м; N=2.2

кВт

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права № 52 -АД
757088 от

05.04.2013г.

106 994 455,22 103 590 332,35

102
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Ленина, д.
152, (МАУК

КЦ Теплоход), 

52:19:0208020:2
6

206 м чугун ф150 1985 г. 80%   

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
гроодского

округа г.Бор №
52:19:0208020:2
6-52/105/2020-1

от 23.01.2020

397 000,00 397 000,00

103
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Интернацио
нальная, д.26,
(МАУК Центр

культуры
Октябрь), 

52:19:0101023:6
7

98,0 м - 1985 г. 80%   

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:010102

3:67-
52/105/2020-1
от 17.012020

189 000,00 189 000,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

104
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,
ул. Советская,

д. 7, корп.2
(МАУДО
Детская

художественна
я школа)

52:19:0208008:1
71

80 м чугун ф150 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:020800

8:171-
52/105/2020-1
от 21.01.2020

154 000,00 154 000,00

105
объект

водоотведения

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
ш.Стеклозаводс

кое, д. 25
(МАУК

Стеклозаводски
й ДК), 

52:19:0303023:2
6

320 м а/цемент ф150 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:030302

3:26-
52/105/2020-1
от 21.01.2020

616 000,00 616 000,00

106
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,

п.Ситники
(Ситниковский

с/с),
ул.Центральная
, д.21 (МАУК
Ситниковский

ДК),

52:20:1000002:1
772

155 м чугун ф100 1985 г. 60% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-2

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:100000

2:1772-
52/105/2020-1
от 22.01.2020

298 000,00 298 000,00

107

канализация -
сети

водоотведения
(3 очередь)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

Бор, жилой
район

«Боталово-4»

52:20:1100073:4
375

5460 м

Напорный
коллектор от

КНС 4 до КНС
6

протяженность
ю 1700 м (2

нитки),
диаметр – 160
мм, материал -

НПВХ;
Самотечная
канализация

протяженность
ю 3 760 м,

диаметр 200 мм
– 2 660 м,

диаметр 110 мм
–

протяженность
3 760 м;

материал -
НПВХ

2014 г. 14% -

В составе сети:
КНС 6

строение
блочное

наземное м-н
«Боталово-4» в

р-не
ул.Тульская,
площадь 9

кв.м.Производи
тельность:

33м³/ч, Н=8 м.
В составе КНС
оборудование:

насосы
SEV.100.100.30
.4.50D – 2шт.,

SEV.65.65.40.2.
51D

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 13.10.2014

№ ru52305000-
190

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:4375-
52/149/2020-1
от 04.12.2020 

14 666 465,65 14 666 465,65
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

108
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Спортивная,

д.1а (МКУ
«ХЭС

учреждений
культуры») 

52:19:0206038:8
42

5 м -
данные

отсутствуют
80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0206038:8

42
-52/289/2021-1
от 30.07.2021

104 900,00 104 900,00

109
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,

д.Красная
Слобода

(Краснослободс
кий с/с),

ул.Центральная
,д.24 (МАУК

«Краснослобод
ский СКК») 

52:20:0700018:1
143

42 м - 1985 г. 88% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:070001

8:1143 –
52/147/2021-1

от 02.08.2021    

587 200,00 587 200,00

110
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,
п.Железнодоро

ный
(Ситниковский

с/с),
ул.Центральная

, д.6 (МАУК
«Центр досуга»
п.Железнодоро

жный»

52:20:1000001:2
838

67 м
чугун,сталь,
диаметр 100-

200 мм
1985 г. 90% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:100000

1:2838-
52/142/2021-1

от  02.08.2021  

936 700,00 936 700,00

111
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,
п.Неклюдово,
ул.Клубная,
д.4а (МАУК

«Неклюдовски
й ДК») 

52:19:0102016:4
55

210 м чугун ф200
Данные

отсутсвют
79% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:010201

6:455-
52/152/2021-1
от 29.07.2021

4 404 100,00 4 404 100,00

112
Наружные сети

канализации

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
«Боталово-4»,

ул.Московская,
участок № 39 

52:20:1100073:3
548

40 м - 2018 г. 14% -
НПВХ   ф 110-

160

Технический
план здания

сооружения от
24.04.2018

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:1100073:3

548-
52/105/2018- 1
от 31.05.2018

248 309,00 248 309,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

113
Система

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
«Боталово-4»,

ул.Металлургов
, участок № 21 

52:20:1100073:3
553

7 м диам.110 мм 2017 г. 14% - НПВХ   ф 110

Технический
план здания

сооружения от
14.12.2017 

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3553-
52/105/2018-1
от 09.06.2018

63 696,94 63 696,94

114

Наружные сети
водоотведения
(жилой район

«Боталово – 4»,
4 квартал: ул.

Киевская,
Минская,

Новороссийска
я, Брестская,

Одесская,
Керченская,
Смоленская,
Московская,
Транснефти),

напорный
коллектор КНС
№ 5 и КНС № 7

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
жилой район
Боталово - 4

52:20:1100073:3
567

10877 м

Самотечная
канализация

протяженность
ю 6495 м,

диаметр 110,
200 мм,

материал -
ПНД;

Напорная
канализация

протяженность
ю 4382 м,

трубопровод в
2 нитки;

диаметр  160
мм, 110 мм.;
материал -

ПНД.

2014 г. 14% -

В составе сети:
КНС 5

строение
блочное

наземное м-н
«Боталово-4» в

р-не ул.
Керченская.

Производитель
ность: 40м³/ч. В
составе КНС 5
оборудование:

насосы
SL1.50.65.30.2.

50D -2 шт;
 КНС 7

строение
блочное

наземное м-н
«Боталово-4» в

р-не ул.
Новороссийска

я
В составе КНС
оборудование:
SL1.50.80.40.2.

51D -2 шт.

Технический
план здания

сооружения от
07.12.2017

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3567-
52/105/2018-1от

24.07.2018

34 048 819,73 34 048 819,73

115

Линейный
объект

(сооружение
коммунального

хозяйства)
канализация 

Нижегородская
область,

городской
округ город
Бор, жилой

район
«Боталово-4»,

ул.Метталургов

52:20:1100073:3
264

7 м НПВХ ф110 2016 г. 14% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 17.11.2016

№ ru 52
305000-116

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3264-
52/105/2017-1
от 05.06.2017

64 489,00 64 489,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

116
Наружные сети
канализации 

Нижегородская
область, г.Бор,

микрорайон
Красногорка 

52:19:0201005:1
97

447 м

Диаметр труб
160,200, 250 и

110 мм. 160
мм- 117 м; 250
мм - 232,82 м;
200 мм - 86,54
м; 110 мм - 11

м

2017 г. 14% - -

Технический
план здания

сооружения от
01.12.2017

собственность
городского

округа г.Бор
№52:19:020100

5:197-
52/105/2017-1
от 22.12.2017

1 859 680,90 1 859 680,90

117

Устройство
системы

наружного
водоотведения
в жилом доме

«Боталово-4» (5
квартал, 1

очередь), КНС
№ 9

самотечный
коллектор,
напорный
коллектор

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
жилой район
«Боталово-4»

52:20:1100073:3
697

2586 м

Самотечный
коллектор

протяженность
ю 1 718 м;

диаметр: 110
мм, 200 мм,
материал:

НПВХ;
Напорный

коллектор - 868
м -

трубопровод в
2 нитки;

диаметр: 90 мм,
материал п/э

2016 г. 14% -

В составе сети:
КНС № 9
строение
блочное

наземное по ул.
Киевская.

Оборудование:
Grudfos Seg

40.15.2.50В - 2
шт

Технический
план здания

сооружения от
25.09.2018

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3697-
52/105/2018-1
от 16.11.2018

7 937 349,33 7 937 349,33

118
Наружные сети
канализации 

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

Бор, жилой
район

«Боталово-4»,
ул.Московская,
участок № 39

52:20:1100073:3
716

4 м НПВХ   ф 110 2018 г. 14% - -

Технический
план здания

сооружения от
29.08.2018

собственность
городского

округа г.Бор
№52:20:110007

3:3716
-52/105/2018-1
от 07.12.2018 

49 336,48 49 336,48

119
Сеть

канализации к
дому № 1

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, город

Бор, жилой
район

"Боталово-4",
ул.Смоленская,

участок 55

52:20:1100073:3
762

47м
НПВХ    ф 110-

160
2018 14% - -

Технический
план здания,

сооружения от
04.04.2019

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1100073:3

762-
52/105/2019-1
от 17.04.2019

338 683,48 338 683,48
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

120
Магистральная

напорная
канализация

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город
Бор, город

Бор,сооружени
е 2К

52:00:0000000:7
00

9 149 м

напорная
канализация  из
полиэтиленово

й диам 500,
400,225,160,100
мм; самотечная
канализация из
полиэтиленово

й трубы
355,315 мм 

2018 14% -

В составе сети:
КНС - строение

блочное
наземное в р-не
ул. Восточная

КНС-
800/20М/3,0-

5,9/2,0;
производительн

ость 800
м3/час, Н=20 м.
В составе КНС

по ул.
Восточная

оборудование:
насосы

S2.110.250.650.
4.66L.C327.G.N
.D.511 – 2 шт.,

S2.120.250.1300
.6.70YG.D.511 -

1 шт.
2.2. КНС -
строение
блочное

наземное в р-не
ул. Горького

КНС-
31,9/22,5М/1,8-

3,3/2,2;
производительн

ость    31,9
м3/час, Н=22,5

м. В составе
КНС по ул.
Горького

оборудование:
насос

SE1.80.80.75.4.
51D – 2 шт.

2.3. КНС
строение
блочное

наземное в р-не
ул. Набережная

КНС-
1100/25М/3,4-

6,1/2,0;
производительн

ость 1100

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 13.03.2019

№ ru 52305000-
3

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:0000000:7
00-52/105/2019-
1 от 19.08.2019

216 114 144,76 216 114 144,76
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

121

Строительство
объектов
системы

водоотведения
с элементами
механической

очистки
сточных вод по

улицам
Рабочая,

Подлужная
1,2,3,4,5,
переулки

Подлужные
гБор

Нижегородской
области

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

по улицам
Рабочая,

Подлужная
1,2,3,4,5,
переулки

Подлужные

52:19:0000000:1
053

6076 м

Самотечная
сеть

протяженность
ю 4018,25 м;
диаметр: 200
мм, материал:

НПВХ;
Напорная сеть
протяженность

ю 2058 м (2
нитки);

диаметр: 110
мм; материал:

ПЭ.

2019 14% -

В составе сети:
КНС –

строение
блочное

наземное по ул.
Рабочая

(данные по
проекту): WPS
19.30.150.400.3.

50FG
производительн
ость 19м3/час,

Н=30 м
(площадь

застройки 9,23
кв.м). В составе

КНС по ул.
Рабочая

оборудование
(по проекту):
насос -KSB
AMAREX

KPTF 40-252/52
UEG-S – 2 шт.

Технический
план задния,

сооружения от
15.05.2020;

Постановление
администрации

городского
округа г.Бор от
24.05.2019 №

2813

собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0000000:1

053-
52/105/2020-1
от 18.05.2020

68 911 358,94 68 911 358,94

122
Наружные сети

канализации

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
"Боталово-4",

3й квартал

52:20:1100073:3
936

326 м НПВХ ф160 2019 14% - -

Технический
план здания,

сооружения от
25.12.2019

Собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1100073:3

936-
52/105/2019-1
от 27.12.2019

1 543 155,60 1 543 155,60
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/
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способность/

производитель
ность/ способ

прокладки
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эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

123
Напорный

трубопровод

Российская
Федерация,

Нижегордская
область, г.Бор,

д.Красная
Слобода

52:20:0000000:1
549

2616 м

Состав:
Напорный
коллектор
бытовой

канализации
диам трубы 90

мм - 766 м,
диам труб 63

мм - 10 м;
Напорный

трубопровод
очищенных

сточных вод -
диам труб 110
мм - 1828,5 м,
диам. 63 мм -

10 м.
Подземное. На

данным
трубопроводом
сооружение с

КН
52:20:0700018:9

10

2020 88% - -

Технический
план от

28.10.2020 г.;
Постановление
от 17.05.2019

№м 2720

собственность
городского

округа г.Бор №
52:20:0000000:1

549-
52/280/2021-1
от 16.03.2021

23 745 552,44 23 745 552,44

124
Система

водоотведения

Российкая
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

микрорайон
Прибрежный,

д.12

52:19:0303057:1
77

142 м
подземное;

НПВХ ф110-
160

2021 80% - -
Технический

план от
30.03.2021 г.

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0303057:1
77-52/279/2021-
1 от 04.05.2021

1 209 422,66 1 209 422,66

125

Канализационн
ый коллектор

(напорная
канализация)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
п.Неклюдово,
от НС № 1 до

очистных
сооружений

ОАО "Борская
Фабрика ПОШ"

52:19:0000000:8
61

1140 м

273 мм- 844,8
м; 219 мм - 6,8

м; 300 мм -
588,6 м.;

колодец - 2 шт.
Сталь,

асбестоцемент

1956 79% - -

Договор купли-
продажи

недвижимого
имущества от
04.12.2020 г.

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:8
61-52/156/2020-
2 от 16.12.2020;

3 794 000,00 3 794 000,00

126
Насосная

станция № 1

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
п.Неклюдово

52:19:0000000:6
21

260,2 кв.м
 1, в том числе
подземных - 1

1956 80-100% -

 КНС 1 насосы
5НФ-2 шт.,
4НФ-1 шт.,

ГНОМ 10/10;
КНС 2

погружной
насос Grundfos

- 2 шт.

Договор купли-
продажи

недвижимого
имущества от
04.12.2020 г.

собственность
городского

округа г.Бор №
52:19:0000000:6
21-52/149/2020-
2 от 15.12.2020

4 749 000,00 4 749 000,00
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№ п/п
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наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде
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основание
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ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

127
Наружные сети
водоотведения 

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор
Нижегородской

области,
с.Ямново

(Ямновский
с/с),

ул.Школьная,
д.10А

52:20:1700010:1
290

165,00

Состав:
Хозяйственно-

бытовая
канализация

диам.110 м - 12
м; Трубопровод
дренажных вод
(108x4)-31 м;
Трубопровод
промывной

воды (труба ПЭ
100 SDR17 -

225x13,4) - 11м;
Трубопровод
опорожнения
резервуаров
чистой воды

(108X4,01) - 52
м; Трубопровод

переливной
воды -

(108x4,0) - 59 м

2022 90% - -

Технический
план здания

сооружения от
19.12.2022

собственность
городского

округа г.Бор
52:20:1700010:1

290-
52/279/2023-1
от 06.02.2023

905 984,94 905 984,94

128
наружные сети

канализации

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, город Бор,
микрорайон
Красногорка

52:19:0201005:7
86

360 м

ПВХ ф160,230;
подземное. Над
ним проходит
сооружения с

КН
52:19:0000000:9

83 и КН
52:19:0000000:9

87

2022 72% - -

Технический
план здания

сооружения от
29.12.2022;

постановление
администрации

городского
округа г.Бор от
13.10.2021 №

5118

Собственность
городского

округа г.Бор
52:19:0201005:7
86-52/152/2023-
1 от 15.08.2023

3 054 649,04 3 054 649,04

129
канализационн

ая сеть

Нижегородская
область, г.Бор,
к дому 69 по
ул.Ленина

52:19:0000000:2
212

28,00
чугун ф100; 3

кирпичных
колодца

1975 80% - -

Решение
Борского

городского
суда НО от
30.03.2023
(дело № 2-
1139/2023)

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
212-

52/302/2023-3
от 14.06.2023

413 946,68 413 946,68
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер
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протяженност

ь/ объем/
высота/
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ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

130
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.

Бор, п.
Большеорловск

ое
(Останкинский

с/с), ул.
Горького, д. 6А

52:20:1300004:2
107

110,00 чугун ф100 1985 г. 78% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор52:20:13000

04:2107-
52/286/2023-1
от 16.11.2023

1 631 889,60 1 631 889,60

131
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.

Бор, п.
Железнодорож

ный
(Ситниковский

с/с), ул.
Центральная, д.

7А

52:20:1000001:4
728

81,50 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:20:1000001:4
728-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

1 204 880,52 1 204 880,52

132
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

ул.
Коммунистичес

кая, д. 5

52:19:0000000:2
315

150,00 НПВХ ф160 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
315-

52/145/2023-1
от 17.11.2023

2 225 304,00 2 225 304,00

133
объект

водоотведения

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Октябрьский,

ул.
Молодежная

52:20:1800001:1
1637

70,00 чугун ф150 1985 г. 74% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:20:1800001:1
1637-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

1 034 866,70 1 034 866,70
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№ п/п
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наименование
недвижимого

имущества

Адрес
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ния
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Износ,%
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Правоподтвер
ждающий
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Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

134
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, п.
Большеорловск

ое
(Останкинский

с/с), ул.
Микрорайон,

д.11

52:20:1300004:2
109

92,00 чугун ф100 1985 г. 78% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:20:1300004:2
109-

52/145/2023-1
от 17.11.2023

1 360 110,52 1 360 110,52

135
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.
Бор, п. Чистое

Борское
(Редькинский

с/с), ул.
Спортивная, д.

3

52:20:2000001:2
457

13,00 НПВХ ф160 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:20:2000001:2
457-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

192 189,53 192 189,53

136
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.
Бор, п. Память

Парижской
Коммуны
(Память

Парижской
Коммуны с/с),
ул. Школьная,

д.5а

52:20:2100004:8
891

154,00 чугун ф100-150 1985 г. - - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:20:2100004:8
891-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

2 284 645,44 2 284 645,44

137
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.о.г.

Бор, п. Ситники
(Ситниковский

с/с), ул.
Центральная, д.

32А

52:20:1000002:2
959

65,00 чугун ф100 1985 г. 60% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:20:1000002:2
959-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

960 947,65 960 947,65

- 113 -



№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
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пропускная
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Инвентарный
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ждающий
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стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

138
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г Бор,
ул Рослякова, д

12А

52:19:0206036:2
40

38,00 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0206036:2
40-52/279/2023-

1
от 20.11.2023

561 784,78 561 784,78

139
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. В.Котика,

д.7

52:19:0303024:5
39

70,00 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0303024:5
39-52/279/2023-

1
от 18.11.2023

1 034 866,70 1 034 866,70

140
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

п. Большое
Пикино, ул.

Кооперативная,
д. 9 В

52:20:1500001:1
343

72,00 чугун ф110,250 1985 г. 65% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:20:1500001:1
343-

52/145/2023-1
от 17.11.2023

1 064 434,32 1 064 434,32

141
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Ленина, д.

97

52:19:0000000:2
314

133,00 керамика ф150 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
314-

52/145/2023-1
от 17.11.2023

1 973 102,88 1 973 102,88

142
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,

ул. Ленина,
д.74

52:19:0000000:2
308

51,00 ПВХ ф110-160 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
308-

52/152/2023-1
от 17.11.2023

753 974,31 753 974,31

143
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Максимова,

д.5

52:19:0000000:2
311

128,00 ф100 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
311-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

1 898 926,08 1 898 926,08
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руб.
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руб.

144
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Махалова,

д. 8

52:19:0303040:1
384

28 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0303040:1
384-

52/152/2023-1
от 17.11.2023

413 946,68 413 946,68

145
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Спортивная,

д. 1А

52:19:0206032:4
80

27 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0206032:4
80-52/145/2023-

1
от 17.11.2023

399 162,87 399 162,87

146
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Неклюдово,

ул. Трудовая, д.
10А

52:19:0102018:1
93

18,00 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0102018:1
93-52/152/2023-

1
от 18.11.2023

266 108,58 266 108,58

147
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Фигнер, дом

2Б

52:19:0000000:2
318

61,00 чугун ф150 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
318-

52/279/2023-1
от 20.11.2023

901 812,41 901 812,41

148
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
ул. Щербакова,

д. 6А

52:19:0000000:2
312

57,00 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
312-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

842 677,17 842 677,17

149
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г. Бор,
п. Неклюдово,
ул.Восточная,

д. 2а

52:19:0102019:1
131

78,00 - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0102019:1
131-

52/279/2023-1
от 17.11.2023

1 153 137,18 1 153 137,18
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

150
объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
обл., г. Бор,

ул.
Маяковского,

д.10

52:19:0000000:2
321

710,00 прагма ф350 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
321-

52/152/2023-1
от 25.11.2023

10 569 706,10 10 569 706,10

151

Сети
самотечной

канализации от
жилых домоы

№ 2,3 по
ул.Клубная

п.Неклюдово
г.Бор

Нижегородская
область

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
п.Неклюдово,

ул.Клубная

52:19:0000000:2
389

305,00 ПВХ ф200 2023 г. 5% - -

Технический
план здания

сооружени от
22.12.2023;

постановление
администрации

городского
округа г.Бор от
19.12.2023 №

7576

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0000000:2
389-

52/279/2024-1
от 10.01.2024

2 936 658,76 2 936 658,76

152

Наружные сети
водоотведения
К1 к жилому

дому 41-
квартирному

дому

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
жилой район
"Боталово-4"

ул.Московская

52:20:1100073:3
148

399 м ПВХ ф225 2015 г. 14% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 08.12.2015

№ ru 52 30
5000-178

собственность
городского

округа город
Бор 52-52/105-

52/004/702/2016
-6699/1

от 14.11.2016

1 161 601,96 1 161 601,96

153

Наружная
канализация к

16ти
квартирному
жилому дому

Россикйская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город
Бор, г.Бор,
п.Большое
Пикино,

ул.Больничная

52:20:1500002:1
773

60 м ПВХ 110-200 2016 г. 75% - -

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 16.08.2016
№ru  52 30 50

00-88

собственность
городского

округа город
Бор 52-52/105-

52/105/501/2016
-1945/1

от 04.10.2016

238 745,10 238 745,10

154 Сооружение 

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
ул.Луначарског
о, сооружение

204 К

52:19:0000000:8
57

94 м ПВХ ф160 2014 г. 70% - -

Решение
Борского

городского
суда от

30.08.2016 № 2-
2865/2016

собственность
городского

округа город
Бор 52-52/105-

52/004/702/2016
-6759/2

от 16.11.2016

123 498,00 123 498,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

155
Объект

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Интернацио

нальная, д.1

52:19:0206053:2
62

30 м - 1985 г. 80% - -

Постановление
ВС РФ от

27.12.1991 №
3020-1

собственность
городского

округа город
Бор

52:19:0206053:2
62-52/160/2021-

1
от 29.07.2021

419 400,00 419 400,00

156
Напорный

трубопровод
(2й этап)

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
Краснослободс

кий с/с,
д.Красная
Слобода

движимое
имущество

48 м (в 4 нитки) п/э ф63 2022 - - -

Постановление
администрации

городского
округа г.Бор от
20.03.2023 №

1636

собственность
городского

округа город
Бор,

реестровый №
52-2.3/2023-

38845)

2 194 041,90 2 194 041,90
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

157
Наружные сети

канализации

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
п.Октябрьский

52:20:0000000:3
019

7008

 Напорная
канализация -

1,9966 км,
диаметр  90-160
мм, материал -

ПЭ; Сети
самотечной

канализации -
5,011 км,
диаметр

160,200,225 мм,
материал -

НПВХ

2024   

В составе сети:
КНС –

строение
блочное

наземное г.
Бор,

п.Октябрьский,
в р-не

ул.Комсомольс
кая. В составе

КНС
оборудование
(по проекту):

насосы Antarus
НK2-50-10-10-
0,75-10М – 2

шт;
 КНС –

строение
блочное

наземное  г.
Бор,

п.Октябрьский,
в р-не

ул.Пролетарска
я.

В составе КНС
оборудование
(по проекту):

насосы Antarus
НK1-50-16-6-
0,75-10М – 2

шт;
КНС - строение

блочное
наземное  г.

Бор,
п.Октябрьский,

в р-не
ул.Октябрьская
В составе КНС
оборудование
(по проекту):

насосы Antarus
НK1-50-25-15-
3-10М – 2 шт.

Технический
план здания
сооружения

собственность
52:20:0000000:3

019-
52/279/2024-1
от 11.12.2024

94 891 924,06 0,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

158
Отдельно

стоящее здание
(КНС)

Нижегородская
обл., г. Бор, п.
Октябрьский,
ул. Некрасова

52:20:1800001:5
271

67,1
 1, в том числе
подземных -0

данные
отсутствуют

  
FEKAMAX 45-

17-4- 2шт.
 

собственность
52-52-

04/060/2005-
181 от

07.11.2005

2 057 605,08 2 057 605,08

159 Канализация

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
ж.р.Боталово-4,
ул.Металлургов

52:20:1100073:9
235

510 ф 100,150 2015    

Заочное
решение
Борского

городского
суда

Нижегородской
области, № 2-
2139/2025 от
10.06.2025

Собственность
52:20:1100073:9

235-
52/148/2025-2

10.09.2025 

20 246 204,40 20 246 204,40

160
Уличная сеть
канализация

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
п.Неклюдово,

ул.Новая, от д.8

52:19:0102034:7
92

91 2*ф225 1968    

Заочное
решение
Борского

городского
суда

Нижегородской
области, № 2-
2139/2025 от
10.06.2026

Собственность
52:19:0102034:7
92-52/148/2025-

2 10.09.2025

1 345 326,71 1 345 326,71

161
Сети

водоотведения

Нижегородская
область, г.Бор,
ППК сельсовет,

п.ППК,
ул.Ленина,

д.25,36,37,39,40
,42,44,46

ул.Герцена
ул.11,15

ул.Садовая,
д.15, 17

52:20:2100004:8
987

975 ф200 НПВХ 2022    

Заочное
решениеБорско
го городского
суда НО (№ 2-
2149/2025) от

11.06.2025

Собственность
52:20:2100004:8

987-
52/160/2025-2

04.09.2025

48 550 017,75 48 550 017,75

162
Сеть

водоотведеия

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ.Бор,
п.Память

Парижской
Коммуны с/с,

п.Память
Парижской
Коммуны,

ул.Мира, д.9А

52:20:2100004:8
880

99 ф100,200 2008    

Заочное
решениеБорско
го городского
суда НО (№ 2-
2149/2025) от

11.06.2026

Собственность
52:20:2100004:8

880-
52/163/2025-2

05.09.2025

2 203 050,96 2 203 050,96
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

163
Сеть

водоотведения

Российская
Федерация,

Нижегородская
область,

городской
округ.Бор,
п.Память

Парижской
Коммуны с/с,

п.Память
Парижской
Коммуны,

ул.Плеханова,
д.40

52:20:2100004:8
876

87 ф100,150 2017    

Заочное
решениеБорско
го городского
суда НО (дело

№ 2-2149/2025)
от 11.06.2027

Собственность
52:20:2100004:8

876-
52/163/2025-2

05.09.2025

3 858 574,41 3 858 574,41
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

164
Напорная сеть
канализации

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

м-он Парк
Горького

52:19:0000000:2
298

581

90 м,
диаметром 63
мм, материал
ПЭ;  218 м в
две нитки,

диаметром 225
мм, материал
ПЭ;    55 м,

диаметром 225
мм, материал

НПВХ;

2020   

В составе сети:
- КНС –
блочная,

наземная в р-не
ж.д. по

ул.М.Горького,
62/1В; в

составе КНС
оборудование
(по проекту):

насосы
S180.100.170.45

4HS - 2 шт.;
производительн

ость КНС: 80
м³/ч; H= 30м

- КНС блочная,
колодезная (без
надстройки) в
р-не ж.д. по

ул.М.Горького,
62/18; в составе

КНС
оборудование
(по проекту):

насосы
SEG40.09.2/502

- 2 шт.;
производительн

ость КНС:
7м3/ч, Н=8 м; 

-
канализационн
ых колодцев –

6 шт;
- задвижек

диаметром 200
мм – 2 шт;
- клапанов

односторонних
диаметром 200

мм – 2 шт.

Заочное
решение
Борского

городского
суда НО (дело

№ 2-2148/25) от
10.06.2025

Собственность
52:19:0000000:2

298-
52/160/2025-2

04.09.2025

28 830 992,05 28 830 992,05

165
Самотечная

сеть
канализации

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

м-он Парк
Горького

52:19:0201035:1
675

527 ф 225,335 2020    

Заочное
решение
Борского

городского
суда НО (дело

№ 2-2148/25) от
10.06.2026

Собственность
52:19:0201035:1

675-
52/160/2025-2

04.09.2025

26 151 347,35 26 151 347,35
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

166
Канализация

напорная

Нижегородская
обл., городской

округ город
Бор, город Бор,

улица
Луначарского

52:19:0000000:2
450

181  2023    

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

11.09.2025

Собственность
52:19:0000000:2

450-
52/158/2025-3

12.09.2025

196 550,00 196 550,00

167
Канализационн

о-насосная
станция

Нижегородская
обл., городской

округ город
Бор, город Бор,

улица
Луначарского,
участок 216А

52:19:0206055:1
400

3,1

D 2000 мм;H
6700 мм  (+200
мм крышка);
корпус КНС -
армированный
стеклопластик

2023   

Погружной
насос ENDURO

80-250 D 22
KW 3000 D/D
(107 м3/час) -

2шт 

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

11.09.2025

Собственность
52:19:0206055:1

400-
52/158/2025-3

12.09.2025

312 480,00 312 480,00

168

Наружные сети
канализации
(Подводящие

сети к
учебному

корпусу №2
ГБПОУ

"Борский
Губернский
колледж")

Нижегородская
область,

муниципальны
й округ город
Бор, поселок
Октябрьский

52:20:1800001:1
1953

200
полиэтилен Ду
160, колодцы
Ду1м - 7шт

2024    

Технический
план здания

сооружения от
19.03.2025

Собственность
52:20:1800001:1

1953-
52/279/2025-1

28.03.2025

282 576,05 282 576,05

169

Наружные сети
канализации
(Подводящие
сети к жилым

домам по
ул.Октябрьская

(2-ой этап)

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
п.Октябрьский

52:20:1800001:1
1955

205
ДУ 160,

колодец Ду 1 м
- 1 шт

2024     

Собственность
52:20:1800001:1

1955-
52/279/2025-1

08.04.2025

10 137 496,00 10 137 496,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
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, марка,
модель)
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основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

170

Обеспечение
инженерной и

дорожной
инфраструктур
ы земельных

участков,
предназначенн

ых для
предоставления
многодетным

семьям, на
территории у

д.Оманово
городского

округа город
Бор

Нижегородской
области

(объекты
инженерной

инфраструктур
ы -

водоотведение,
1 этап)

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор, на
территории у

д.Оманово

52:20:0000000:3
038

13663  2024     

Собственность
52:20:0000000:3

038-
52/145/2025-1

13.03.2025

194 568 649,00 194 568 649,00

171
Линейное

сооружение
канализации

Нижегородская
область, город

Бор, улица
Луначарского

52:19:0206055:1
532

354  2024    

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

17.10.2025

Собственность
52:19:0206055:1

532-
52/162/2025-5

23.09.2025

282 200,00 0,00
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

172

Напорный
канализационн
ый коллектор

диаметром 225
мм

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,
ул.Луначарског

о, уч.208К

52:19:0205048:1
126

1238 ф 160,200,225 2014   

Состав сети:
напорная

канализация
протяженность

ю 1238 м;
диаметром 225
мм, материал

ПЭ;
-КНС – 1 шт:

здание
кирпичное
наземное; в

составе КНС
оборудование
(по проекту):
насосы WILO
FA08.64-278E

N=10кВт -2
шт.;

производительн
ость: 69 м³/ч.
 -колодцы – 3

шт.

Решение
Борского

городского
суда НО от
17.07.2025
(дело № 2-
2153/2025 )

Собственность
№

52:19:0205048:1
126-

52/159/2025-6
от 11.11.2025

106 056 860.20 0,00

173 Канализация

Российская
Федерация,

Нижегородская
область, г.Бор,

ул.Ленина,
д.130

52:19:0000000:2
483

98 ф100,150 1985    

Решение
Борского

городского
суда НО от
17.07.2025
(дело № 2-
2153/2025 )

собственность
52:19:0000000:2

483-
52/148/2025-2
от 20.11.2025

  

174 Канализация

Нижегородская
область, г.Бор,

с.Городищи
(Краснослободс

кий с/с),
ул.Полевая

52:20:1200009:1
667

166 ф100,150 1985    

Решение
Борского

городского
суда НО от
10.06.2025
(дело № 2-
2152/2025)

собственность
52:20:1200009:1

667-
52/156/2025-2
от 28.11.2025
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

175
Сети

водоотведения
Нижегородская
область, г. Бор

52:19:0000000:2
638

517  2021   

Состав сети:
напорная

канализация
протяженность

ю 300 м;
диаметром 110
мм, материал:

ПЭ; 
 -сеть

самотечная
канализация

протяженность
ю 217 м;

диаметром 110-
225  мм,

материал:
НПВХ; 

- КНС –1шт:
здание

кирпичное
наземное в р-не

ж.д. по ул.
Луначарского,
212; в составе

КНС
оборудование
(по проекту):

насос Grundfos
SEG.40.26.2.50
В  N=2,6 кВт -

2 шт.;
производительн

ость: 15 м³/ч;
H=20м.

- колодцы – 9
шт.

Решение
Борского

городского
суда НО от
15.09.2025
(дело № 2-
2636/2025)

собственность
№

52:19:0000000:2
638-

52/143/2025-2
от 24.11.2025

  

176
Канализационн

о-насосная
станция

Нижегородская
область, город

областного
значения Бор,
Редькинский

сельсовет,
д.Овечкино,

сооружение 3а

52:20:1400005:9
58

19,1
 2, в том числе
подземных -1

2012   
Насосы НФ

50/10 2 шт СМ
100-65-250/4

Договор
пожертвования
недвижимого
имущества от

15.09.2026

Собственность
52:20:1400005:9
58-52/289/2025-
18 24.10.2025

2 619 519,74 1 850 036,21
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№ п/п

Полное
наименование
недвижимого

имущества

Адрес
местонахожде

ния

Кадастровый
номер

Площадь/
протяженност

ь/ объем/
высота/
глубина

Материал/
диаметр/

пропускная
способность/

производитель
ность/ способ

прокладки

Год  ввода в
эксплуатацию

Износ,%
Инвентарный

номер

Оборудование
(наименование

, марка,
модель)

Документ-
основание

Правоподтвер
ждающий
документ

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

177
Бытовая

канализация

Нижегородская
область,

городской
округ город

Бор,
ул.Луначарског

о, к дому 218

52:19:0206055:1
662

62  2025    

Договор
пожертвования

недвижмого
имущества от

30.12.2025

Собственность
52:19:0206055:1

662-
52/148/2026-3
от 19.01.2026

216 300,00 0,00

Концессионер:
ООО «Вода 
Нижнего 
Новгорода»
Генеральный 
директор

_____________
___________/Д.
Г.Назаров/

Нижегородская
область:
Губернатор 
Нижегородско
й области

_____________
____________/ 
Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный округ город Бор
Глава местного самоуправления города Бор

________________________/А.В.Боровский/
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Приложение № 3 
к концессионному соглашению в отношении  

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
№____________ от ____________

Состав Иного имущества

№
п/п

Наименование и адрес местоположения Тип имущества
Условные/кадастровые номера

объектов

1
Административно-бытовое здание Нижегородская область, 
г. Бор, пос. Большое Пикино, ул. 1 Мая,3, площадью 164,6 
кв.м.

Иное имущество,
сооружение

52:20:1500002:1609

В состав иного имущества, входящего в состав передаваемого в рамках  концессионного соглашения, включается 
необходимое для его эксплуатации оборудование, и движимое имущество, являющееся неотъемлемой частью 
концессионного соглашения. Перечень оборудования и движимого имущества указывается в акте приема-передачи

Иное имущество имеет значение, предусмотренное пунктом 9 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, а именно: 
имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Концессионер:
ООО «Вода Нижнего Новгорода»
Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный округ город 
Бор
Глава местного самоуправления города Бор

________________________/А.В.Боровский/
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Приложение 4
к концессионному соглашению в отношении

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
№____________ от ____________

Задание и основные мероприятия в связи с Реконструкцией Объекта Соглашения с описанием
основных характеристик таких мероприятий

1. Основание для разработки Задания

Настоящее Задание Концедента разработано на основании:

 Федерального  закона  «О  водоснабжении  и  водоотведении»  от  7  декабря  2011  г.  
№ 416-ФЗ;

 Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  29  июля  2013  г.  №  641  
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

2. Цели Задания

Основной  целью  Задания  Концедента  является  решение  приоритетных  проблем  по
обеспечению  устойчивого  социально-экономического  развития  муниципального  образования
муниципальный округ город Бор Нижегородской области (в зоне действия Объекта Соглашения)
за период реализации концессионного Соглашения, включая:

 повышение  надежности  работы  объектов  водоснабжения  и  водоотведения,  в
соответствии с нормативными требованиями,

 повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения,

 обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг,

 повышение экологической безопасности работы объектов Соглашения.

3. Описание Объекта Соглашения

Объектом  Соглашения  является  система  холодного  водоснабжения  и  водоотведения
муниципального округа город Бор Нижегородской области.

Таблица 1. Общие технические показатели системы холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п Показатели Значение

1. Протяженность муниципальных сетей холодного водоснабжения, км 357,639

2. Протяженность муниципальных сетей водоотведения, км 275,016

3. Количество муниципальных водозаборных сооружений 14

4. Количество канализационных насосных станций 60

5. Количество очистных сооружений 9

Задание формируется на основании утвержденных схем водоснабжения и водоотведения. В
соответствии  со  Схемой  водоснабжения  и  водоотведения  муниципального  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на  период  с  2014  по  2029  год,  утвержденной  постановлением
администрации муниципального округа город Бор Нижегородской области от 20 ноября 2025 г.  
№  8125  (далее  по  тексту  -  Схема  водоснабжения/водоотведения)  структура  водопотребления
абонентов, обслуживаемых с использованием Объекта соглашения составляет 59% - население;
7,0% - бюджетные организации; 34% - прочие потребители. Прогноз распределения расходов воды
на водоснабжение по типам абонентов приведен в пункте 8.2.2 Схемы водоснабжения.
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Системы  централизованного  холодного  водоснабжения  муниципального  образования
муниципальный округ город Бор должны обеспечить максимально возможное водопотребление
населенных  пунктов  в  соответствии  с  расчетами,  приведенными  в  разделе  8.3  Схемы
водоснабжения.

Комплекс мероприятий,  предусмотренных документами территориального планирования,
планировки территорий, социально-экономического развития и стратегического прогнозирования
в муниципальном образовании муниципальный округ город Бор предусмотрен в таблице 6 Схемы
водоотведения.

Основным  пользователем  услуги  водоотведения  в  муниципальном  образовании
муниципальный  округ  город  Бор  по  эксплуатационной  зоне  объекта  Соглашения  является
население (69%). Доля бюджетных организаций составляет 9%, иных юридических лиц,  в том
числе и производственных объектов - 22%. Баланс поступления сточных вод в централизованные
системы  водоотведения  и  отведение  стоков  приведен  в  таблицах  №№  13,  14,  15  Схемы
водоотведения.  Сведения  о  фактическом  и  ожидаемом  поступлении  сточных  вод  в  систему
водоотведения (в том числе и по децентрализованной схеме) приведены в таблице №19 Схемы
водоотведения. Структурный баланс ожидаемого поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения по эксплуатационной зоне Объекта Соглашения приведен в таблице № 21
Схемы водоотведения.

4. Основные мероприятия, подлежащие выполнению Концессионером для обеспечения
достижения целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности
Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

№
п/п

Основные направления Описание, сроки

1. Мероприятия по повышению
энергоэффективности

Цель мероприятий: повышение надежности работы систем
водоснабжения  и  водоотведения,  в  т.ч.  отдельных  их
элементов, энергетической и операционной эффективности.
Реализация  осуществляется  в  соответствии  с
разрабатываемой  Концессионером  программой  в  области
энергосбережения и повышения энергетической
Эффективности.  Срок  разработки  программы  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
– период с 2026 по 2027 гг.
Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в
части  оснащения  автоматизированной   системой
коммерческого,  технического  и  комплексного  учета
электрической энергии для работы на оптовом и розничном
рынках электроэнергии и мощности

Период реализации мероприятий: с 2026 года по 31 декабря
2030 г. (включительно)

2.  Реконструкция 
существующих 
водозаборных сооружений, 
сооружений водоподготовки,
подкачивающих станций, 
канализационных насосных 
станций и очистных 
сооружений

Цель  мероприятий:  достижение  плановых  значений
показателей надежности и энергетической эффективности
объектов  водоснабжения  и  водоотведения,  повышение
эффективности  работы  систем  централизованного
водоснабжения и водоотведения, в т.ч. улучшение качества
очистки стоков; повышение надежности, энергетической и
операционной эффективности;  повышение  эффективности
оперативного  управления;  повышение  скорости
реагирования  на  нештатные  ситуации;  снижение
человеческого  фактора;  автоматизированный  сбор
первичной информации и формирование отчетов.
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Мероприятий  выполняются  поэтапно  с  проведением
диагностики,  оценки  параметров  работы  систем  и
реконструкции на основе переустройства и модернизации
существующих  водозаборных  сооружений,  сооружений
водоподготовки,  подкачивающих  станций,
канализационных  насосных  станций  и  очистных
сооружений,  в  т.ч.  путем  реализации  следующих
комплексных мер и действий:

 оценка  запасов  водных  ресурсов,  разведка  запасов,
бурение  новых  скважин  (с  учётом  Схемы
водоснабжения/водоотведения,  инвестиционных
программ Концессионера);

 разработка  разрешительной  экологической
документации с определением точек  сброса  в водные
объекты и нормативами допустимого сброса исходя из
категорий водных объектов;

 улучшение качества подаваемой в сеть холодной воды,
в  т.ч.  с  заменой  оборудования,  модернизацией  или
изменением  технологической  схемы  работы  системы
водоснабжения,  с  обустройством  станции
водоподготовки (при необходимости);

 автоматизация  и  диспетчеризация  работы  элементов
системы водоснабжения и водоотведения;

 создание  системы  автоматизированного  управления
подачей воды в сеть водоснабжения; 

 модернизация  и  перевооружение  объектов
водоснабжения  и  водоотведения  путем  установки
энергоэффективного насосного и иного оборудования;

 выработка  решений  по  реконструкции,  капитальному
ремонту или новому строительству ОСК.

Период   реализации  мероприятий:  с  2026  года  по  
31  декабря  2050  г.  (включительно).  Этапы  реализации
мероприятий  определить  инвестиционными  программами
Концессионера.

3. Реконструкция сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

Цель  мероприятий:  достижение  плановых  значений
показателей надежности и энергетической эффективности
систем  водоснабжения  и  водоотведение,  развитие  систем
водоснабжения  и  водоотведения  в  соответствии  с
утвержденной  схемой  водоснабжения  и  водоотведения
городского округа город Бор Нижегородской области.
Мероприятия реализуются  в соответствии с утвержденной
Схемой  водоснабжения/водоотведения,  инвестиционной
программой  Концессионера.  
Мероприятия  выполняются  путем реализации следующих
комплексных мер и действий:
- реконструкция не менее 70 км. - сетей водоснабжения, не
менее  56  км.  -  сетей  водоотведения  с   применением
современных  энергоэффективных  материалов  в
зависимости  от  параметров  эксплуатации  сети
водоснабжения  и  водоотведения  преимущественно  с
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применением некоррозирующего материала;
-  создание  автоматизированной  системы  коммерческого
учета воды, потребленной абонентами.
Период   реализации  мероприятий:  с  2026  года  по  31
декабря  2050  г.  (включительно).  Этапы  реализации
мероприятий  определяются  инвестиционной  программой
Концессионера.

4. Оснащение специальной 
техникой для обслуживания 
объектов и сетей, 
реконструкции 
трубопроводов, 
оборудованием для 
диагностики сетей, 
оборудованием для 
диагностики энергетических 
систем, оборудованием для 
лабораторного контроля и 
анализа питьевой и 
поверхностной воды и стоков

Цель  мероприятия:  эффективность  эксплуатации  объекта
концессионного  соглашения,  повышение  надежности  и
отказоустойчивости  энергетических  систем,  систем
водоснабжения  и  водоотведения,  снижение  времени
реагирования  на  инциденты,  производственный  контроль
за качеством питьевой воды и очистки стоков.

Мероприятий выполняются в два этапа путем реализации
следующих комплексных мер и действий:

1 этап (период реализации  с 2026 по 2030 г.г.):

-  оснащение   транспортными  средствами,  спецтехникой
для  эксплуатации  объектов  и  сетей,  реконструкции
трубопроводов,  оборудованием  для  диагностики  сетей,
оборудованием для диагностики энергетических систем. 

-  оснащение  оборудованием  для  производственно-
лабораторного контроля, контроля за соблюдением норм и
требований  природоохранного  и  санитарно-
эпидемиологического  законодательства,  оснащение
лаборатории  лабораторным,  измерительным  и  иным
оборудованием,  необходимым  для  аккредитации  и
осуществления систематического контроля

2 этап (период реализации с 2031 по 2036):

- дооснащение  транспортными средствами, спецтехникой
для  эксплуатации  объектов  и  сетей,  реконструкции
трубопроводов,  оборудованием  для  диагностики  сетей,
оборудованием для диагностики энергетических систем. 

- дооснащение для расширения аккредитации лаборатории
оборудованием  для  производственно-лабораторного
контроля,  контроля  за  соблюдением  норм  и  требований
природоохранного  и  санитарно-эпидемиологического
законодательства,   оснащение лаборатории лабораторным,
измерительным и иным оборудованием, необходимым для
аккредитации и осуществления систематического контроля

5.  Основные  мероприятия,  подлежащие  выполнению  Концессионером  для  обеспечения
достижения целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности
Концессионера на период с 2026 года по 31 декабря 2030 г.:

№
п/п

Основные направления Описание
Плановая стоимость, тыс.

руб. (без НДС)
1. Мероприятия по повышению

энергоэффективности
1.1.  Диагностика  состояния
элементов  энергоснабжения
объектов  водоснабжения  и
водоотведения с определением
требуемой  категории

19 000 тыс. руб.
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надежности.
1.2.  При  необходимости
получение  технических
условий   и  техприсоединения
для  приведения
энергоснабжения  объектов
водоснабжения  и
водоотведения  к
нормативному состоянию.
1.3. Диагностика возможности
пересмотра ценовых категорий
и видов напряжения  в  точках
поставки  электрической
энергии и мощности.
1.4.  Реконструкция  объектов
водоснабжения  и
водоотведения  в  части
модернизации
электроустройств  для  приема,
преобразования  и
распределения
электроэнергии.
1.5.  Модернизация  объектов
водоснабжения  и
водоотведения  в  части
оснащения
автоматизированной  системой
коммерческого,  технического
и  комплексного  учета
электрической  энергии  для
работы  на  оптовом  и
розничном  рынках
электроэнергии и мощности.

2.  Реконструкция
существующих
водозаборных  сооружений,
сооружений водоподготовки,
подкачивающих станций

Насосные  станции  1-го
подъема водозаборов
2.1.  Подбор  и  установка
приборов  учета  воды  с
возможностью дистанционной
передачи  данных  (Скважины
Водозабора  «Ивановский
Кордон»  15  приборов  учета
типа  УЗСВ  100-125;
Скважины сельских поселений
28 приборов типа УЗСВ 32-65)
2.2.  Мероприятия  по  оценке
текущего и проектного дебита
скважин, динамики изменения
качества  воды,  динамики
изменения  динамических
уровней,   определение
скважин,  находящихся  в
нормативном  состоянии  и
подлежащих  реконструкции
(перебуриванию). 
2.3.  Манометрическая  съемка

84 000 тыс. руб.
в  т.ч.  мероприятия:  п.  2.1  –  
4 200 тыс. руб., п. 2.4 – 19 600
тыс. руб.,  п. 2.7 – 11 000 тыс.
руб., п. 2.10 – 6 000 тыс. руб.,
п. 2.11 – 12 000 тыс. руб.  
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давлений  в  водоводах  от
станций  1-го  до  станций  2-го
подъема,  составление
оценочного  гидравлического
расчета,  определение  сетей  с
нормативной  пропускной
способностью  и  сетей
подлежащих  ремонту
(перекладке).
2.4.  Модернизация  насосного
оборудования  с  заменой  на
новое,  наиболее  подходящее
под  требуемые
характеристики сети и дебита
скважин  (Скважины
Водозабора  «Ивановский
Кордон»  15  насосных
агрегатов типа ЭЦВ-10-120-60;
Скважины сельских поселений
28  типа  ЭЦВ  5(6)  6,3-16  **;
Скважины  Водозабора
«Ивановский Кордон» 15 ШУ
типа ОНИКС МК3(100)-GPRS-
О-IP54-УХЛ2  ;  Скважины
сельских  поселений  18  ШУ
типа  ОНИКС МК3(25)-GPRS-
О-IP54-УХЛ2,  10  ШУ  типа
ОНИКС  ЧР-24-GPRS-IP54-
У3.1).
2.5.  Реконструкция  объектов
водоснабжения  в  части
устройства  станций
управления и диспетчеризации
под  мощности
электродвигателей
подобранных  насосных
агрегатов  с  организацией
диспетчерского  контроля  на
базе  диспетчерской  службы
Концессионера.
2.6.  Оценка  состояния  зон
санитарной охраны 1-го пояса,
реконструкция  водозаборных
сооружений  в  части
проведения  комплекса  работ
по  улучшению  характеристик
и  эксплуатационных  свойств
водозаборных  сооружений  в
части  обустройства
санитарной охраны 1-го пояса.
2.7.  Оценка  необходимости  и
достаточности  станций
водоочистки  с  последующей
реконструкцией,
модернизацией  или  новым
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строительством  (Станция
обезжелезивания  в  п.ППК
производительностью до 2500
м3/сутки  модульного  типа  в
блок-контейнере,  с  системой
обеззараживания  с
использованием  гипохлорита
натрия  и  насосной  группой;
модернизация  насосной
станции  и  резервуарного
парка).

Насосные  станции  2-го  и  
3-го подъема
2.8.  Переустройство  объектов
водоснабжения  в  части
оснащения  приборами  учета
воды  с  возможностью
дистанционной  передачи
данных.
2.9. Оценка объемов отпуска в
сеть,  неравномерности
водопотребления,  объемов
резервуарного  парка,  текущей
и  перспективной  потребности
в  объемах  водоснабжения,
принятие  решения  о
достаточности/недостаточност
и  мощностей  станций  1го
подъема и водоочистки.
2.10.  Модернизация  объектов
водоснабжения в части замены
насосного  оборудования  на
новое,  соответствующее
требуемым  характеристикам
сети  и  дебита  скважин,
оснащения  станциями
управления и диспетчеризации
подобранными  под  мощности
электродвигателей  насосных
агрегатов  (Станция  2-го
подъема  Водозабора
«Ивановский Кордон»: замена
насосной  группы  из  3-х
насосных  агрегатов  типа  Д
мощность  до  90  КВт,  ШУ  и
автоматики на 3 насоса с 3-мя
ЧРП, контроллер, телеметрия).
2.11. Переустройство объектов
водоснабжения  в  части
оснащения  SCADA системой,
системой  диспетчеризации  со
сбором  данных  телеметрии
объектов  на  собственные
сервера  предприятия  и
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созданием  диспетчерских
разных уровней (Установка 14
серверов сбора данных, из них
12  в  сельских  поселениях,
программное  обеспечение,
телекоммуникационное
оборудование  под  сети  GSM
GPRS, LTE.).

3. Реконструкция
существующих
канализационных  насосных
станций  и  очистных
сооружений

Канализационные  насосные
станции
3.1.  Модернизация  объектов
водоотведения,  в  т.ч.  с
оценкой текущей и проектной
производительности
канализационных  насосных
станций, количества насосов и
их нагрузки, характера стоков,
проведением
манометрической  съемки
давлений  в  напорных
коллекторах,  составлением
оценочный  гидравлический
расчета.  Диагностика системы
водоотведения с определением
сетей  с  нормативной
пропускной  способностью  и
сетей  подлежащих
реконструкции или ремонту.
3.2.  Модернизация  объектов
водоотведения в т.ч. с заменой
насосного  оборудования  под
требуемые  характеристики
сети, с оснащением станциями
управления и диспетчеризации
под  мощности
электродвигателей
подобранных  насосных
агрегатов  с  переустройством
объектов  водоотведения  в
части  оснащения  SCADA
системой,  системой
диспетчеризации  со  сбором
данных  телеметрии  объектов
на  собственные  сервера
предприятия  и  созданием
диспетчерских разных уровней
(КНС  модульного  без
павильонного  типа  с
производительностью  до
1500м3/сутки,  замена
погружных  канализационных
насосов 19 шт на насосы типа
CNP 3-11 КВт; Автоматизация
и  диспетчеризация  КНС
модульного  без  павильонного

51 000 тыс. руб.
в  т.ч.  мероприятия  п.п.  3.2  –
7 900 тыс. руб.
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типа 26 шт ШУ типа ОНИКС
МК4-2*3  (10-25)-GPRS-О-
IP54-УХЛ2)
Очистные  сооружения
канализации
3.3.  Переоформление
разрешительной
экологической документации с
определением  точек  сброса  в
водные  объекты  и
нормативами  допустимого
сброса  исходя  из  категорий
водных объектов. 
3.4.  По  результатам  этапа
получения  разрешительной
экологической  документации
принятие  решений  по
реконструкции,  капитальному
ремонту  или  новому
строительству ОСК.

4. Реконструкция  сетей
водоснабжения  и
водоотведения

Сети водоснабжения
4.1.  Поэтапная  реконструкция
сетей  водоснабжения  с
анализом  аварийности
адресных  участков
водопроводных  сетей  с
последующей  заменой
участков  с  применением
современных
энергоэффективных
материалов  в  зависимости  от
параметров эксплуатации сети
водоснабжения
преимущественно  с
применением
некоррозирующего  материала
или капитальным ремонтом.
4.2.  Перевооружение  системы
водоснабжения  в  части
оснащения  точек  поставки
воды  абонентам
автоматизированной  системой
коммерческого учета воды.

Сети водоотведения
4.3.  Поэтапная  реконструкция
сетей  водоотведения  с
анализом  аварийности
адресных  участков
канализационных  сетей  по
видам неисправностей, в т.ч.: 
-  диагностика  проблемных
участков  самотечных  сетей
канализации  с  определением
уровней заполнения, полезных

 120 000 тыс. руб.
в т.ч. мероприятие п. 4.2 – 
10 000 тыс. руб.
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нагрузок,  уклонов  и  общего
состояния,  перекладка  с
применением  современных
энергоэффективных
материалов  в  зависимости  от
параметров эксплуатации сети
водоотведения
преимущественно  с
применением
некорозирующего  материала,
санация  выявленных
проблемных участков сетей;
-  диагностика  проблемных
участков  напорных  сетей
канализации  с  определением
характера  износа  и  общего
состояния,  перекладка  с
применением  современных
энергоэффективных
материалов  в  зависимости  от
параметров эксплуатации сети
водоотведения
преимущественно  с
применением
некоррозирующего  материала,
санация  выявленных
проблемных участков сетей

5. Оснащение  специальной
техникой  для  обслуживания
объектов  и  сетей,
реконструкции
трубопроводов,
оборудованием  для
диагностики  сетей,
оборудованием  для
диагностики  энергетических
систем,  оборудованием  для
лабораторного  контроля  и
анализа  питьевой  и
поверхностной воды и стоков

5.1.  Приобретение
транспортных  средств,
специальной  техники  для
эксплуатации  объектов  и
сетей,  реконструкции
трубопроводов,  оборудования
для  диагностики  сетей,
оборудования для диагностики
энергетических систем. 
5.2.  Приобретение
оборудования  для
производственно-
лабораторного  контроля,
контроля  за  соблюдением
норм  и  требований
природоохранного  и
санитарно-
эпидемиологического
законодательства.
5.3.  Приобретение
лабораторного,
измерительного  и  иного
оборудования,  необходимого
для  аккредитации  и
осуществления
систематического контроля.

83 000 тыс. руб.

в т.ч. мероприятия п. 5.1 – 
70 000 тыс. руб., п. 5.2 – 10
 000 тыс. руб.
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Затраты на  выполнение  приведенных в разделе  5  Задания  Концедента  мероприятий могут
быть перераспределены между подразделами, стоимость мероприятий, приведенных в разделе 5
Задания  Концедента,  подлежит  корректировке  с  учетом  результатов  закупочных  процедур,
осуществляемых Концессионером в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц».  Стоимость
мероприятий не должна превышать значения Предельных размеров расходов Концессионера на
Реконструкцию Объекта  Соглашения,  предусмотренные в  Приложении № 9 к концессионному
Соглашению.

Сроки  выполнения  мероприятий  по  Реконструкции  Объекта  Соглашения  объемы  данных
мероприятий  и  их  плановая  стоимость  устанавливаются  инвестиционной  программой
Концессионера, утверждаемой в установленном порядке.

Концессионер обязан соблюдать сроки Реконструкции Объекта Соглашения. Мероприятия по
Реконструкции Объекта  Соглашения,  выполненные/начатые  Концессионером в год заключения
Соглашения,  до  утверждения  инвестиционной  программы  и  предусмотренные  в  рамках
инвестиционной программы Концессионера на этот год, могут учитываться в объеме выполнения
обязательств по Соглашению.

Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный округ
город Бор Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления  муниципального
округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/
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Приложение № 5
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________  №________

Форма 

Акт
приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего

Реконструкции, Иного имущества от Концедента Концессионеру

г. Бор                                                                                          «___» ___________ 20___ г.

Во  исполнение  условий  Концессионного  соглашения  в  отношении  объектов  холодного
водоснабжения  и  водоотведения  от  __________  №_________(далее  –  Соглашение)  подписан
настоящий  акт  о  порядке  приема-передачи  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества  от
Концедента Концессионеру (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. Концедент передает, а Концессионер принимает:
1.1.  Объект  Соглашения,  подлежащий  Реконструкции,  в  составе  и  с  характеристиками  в

соответствии с Приложением № 2 к Соглашению;
1.2.  Иное  имущество  в  составе  и  с  характеристиками  в  соответствии  с  Приложением  

№ 3 к Соглашению.
2.  Техническое  состояние  передаваемого  имущества,  входящего  в  состав  Объекта

Соглашения  и  Иного имущества,  соответствует  сведениям,  приведённым в  Акте  технического
обследования систем водоснабжения и водоотведения. 

3. Одновременно с передачей Объекта Соглашения и Иного имущества Концедент передает
Концессионеру имеющиеся документы, относящиеся к передаваемому имуществу,  входящему в
состав Объекта Соглашения и Иного имущества.

4.  На  момент  передачи  имущество,  входящее  в  состав  Объекта  Соглашения  и  Иного
имущества, свободно от прав третьих лиц.

5. С момента подписания Сторонами Соглашения и настоящего Акта владение и пользование
Объектом Соглашения, подлежащим Реконструкции, и Иным имуществом в составе Приложений
№№ 2, 3 к Соглашению осуществляется на основании Соглашения.

6.  Стоимость  имущества,  входящего  в  состав  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества
определена  с  учётом  рыночной  оценки,  указана  в  соответствующем
_____________________________,  подготовленным  оценщиком
_________________________________,  прошедшем  экспертизу  (экспертное  заключение
экспертного совета _______________________________).

7.  С  даты  подписания  настоящего  Акта  риск  случайной  гибели  и  (или)  случайного
повреждения Объекта Соглашения определяется в соответствии с условиями Соглашения.

8.  С момента подписания настоящего Акта обязанность Концедента по передаче Объекта
Соглашения,  подлежащего  Реконструкции,  и  Иного  имущества  во  владение  и  в  пользование
Концессионеру считается исполненной.

9.  Настоящий  Акт  составлен  Сторонами  в  форме  электронного  документа  и  подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон Соглашения.
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Концессионер:
ООО «Региональные объединенные системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное  образование
муниципальный  округ  город  Бор
Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/
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Приложение № 6
к концессионному соглашению в отношении

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________  №________

Перечень работ по техническому обслуживанию Объекта Соглашения

Категория мероприятий Категория объекта Мероприятия в рамках категории

Техническое
обслуживание

Здания, сооружения,
земельные участки

Очистка территории, покос травы, порубка кустарника и 
поросли деревьев, влажная уборка поверхностей и окон, 
побелка, покраска

Оборудование

Проведение технического обслуживания по регламенту 
производителя или Концессионера, чистка от загрязнений, 
смазка узлов и механизмов, замена фильтрующих 
элементов

Текущий ремонт

Здания, сооружения,
земельные участки

Проведение текущего ремонта по перечню, 
сформированному на основании: визуального и (или) 
инструментального обследования, актов комиссионного 
обследования, регламента периодичности текущего 
ремонта производителя или Концессионера: ремонт 
кровли, покрытий, ремонт стен, полов, фундаментов, окон, 
ограждающих и лестничных конструкций

Оборудование

Проведение текущего ремонта по перечню 
сформированному на основании: визуального и (или) 
инструментального обследования, актов комиссионного 
обследования, регламента периодичности текущего 
ремонта производителя или Концессионера: замена 
расходных материалов, ремонт узлов и механизмов

Капитальный ремонт Здания, сооружения,
земельные участки

Проведение капитального ремонта по перечню, 
сформированному на основании: визуального и (или) 
инструментального обследования, актов комиссионного 
обследования, регламента периодичности капитального 
ремонта производителя или Концессионера: ремонт 
кровли, покрытий, ремонт стен, полов, фундаментов, окон, 
ограждающих и лестничных конструкций
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Оборудование

Проведение капитального ремонта по перечню, 
сформированному на основании: визуального и (или) 
инструментального обследования, актов комиссионного 
обследования, регламента периодичности капитального 
ремонта производителя или Концессионера: 
восстановительный ремонт, узлов и механизмов, замена 
деталей на новые

Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные
системы  водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_______________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное  образование
муниципальный  округ  город  Бор
Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

______________________/А.В.Боровский/
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Приложение № 7
к концессионному соглашению в отношении  

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________ №____________

ФОРМА

АКТ
об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению

г. Бор                                                                                                          «___» ___________ 20___ г.

Во исполнение условий концессионного соглашения в отношении  объектов холодного
водоснабжения  и  водоотведения от  __________№_____________  (далее  –  Соглашение)
Концессионер  и  Концедент  составили  настоящий  Акт  об  исполнении  Концессионером
обязательств  по  Реконструкции  Объекта  Соглашения,  Модернизации  и  Замене  Иного
имущества (далее – Акт).

За  период  действия  Соглашения  по  __________  Концессионером  выполнены  все
мероприятия,  предусмотренные  Приложением  №  4  к  Соглашению  на  общую  сумму
_____________________(_____________________________) рублей.

Состав и описание Объекта Соглашения и Иного имущества с указанием неотделимых
улучшений,  перечислением проведённых мероприятий,  стоимости  их выполнения,  по  годам
реализации Соглашения указаны в Приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему Акту.

Документы, подтверждающие сумму произведенных Концессионером инвестиционных
вложений и вложенных финансовых средств: справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма  КС-3),  акты  приемки  законченного  строительством  объекта  (форма  КС-11),  акты
приемки законченного строительством объекта  приемочной комиссией (форма КС-14),  иные
документы,  подтверждающие сумму произведенных инвестиционных вложений,  направлены
Концессионером и приняты Концедентом ранее в составе ежегодных Отчётов Концессионера
приложением их копий в электронном виде.

Иные  документы,  относящиеся  к  Объекту  Соглашения  и  Иному  имуществу,  в  т.ч.
проектная документация и документы по Реконструкции Объекта Соглашения, Модернизации
Иного  имущества  подлежат  передаче  от  Концессионера  Концеденту  в  порядке  раздела  10
Соглашения одновременно с возвратом имущества после прекращения действия Соглашения.

Приложение: 1. Перечень объектов с оборудованием и неотделимыми улучшениями.
2. Перечень сетей водоснабжения и водоотведения.
3. Перечень Иного имущества.

Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный округ
город Бор Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления  муниципального
округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный округ
город Бор Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления  муниципального
округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Приложение № 8
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от ___________№___________

ФОРМА

Акт приема-передачи (возврата) имущества, 
входящего в состав Объекта соглашения, Иного имущества от Концессионера Концеденту

г.Бор       «___» ___________ 20___ г.

Во исполнение условий Концессионного соглашения в отношении объектов холодного
водоснабжения  и  водоотведения  от  _________  №_______________(далее  –  Соглашение)
подписан  настоящий  акт  приема-передачи  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества  от
Концессионера Концеденту (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. Ввиду прекращения  Соглашения  по окончании срока его  действия/Досрочного
прекращения Соглашения Концессионер передает, а Концедент принимает:

Объект Соглашения, с учетом нормального износа, в технически исправном состоянии,
пригодном  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  Соглашением,  в  составе
согласно Приложению № 1 к настоящему Акту;

Иное  имущество  в  технически  исправном  состоянии,  пригодном  для  осуществления
деятельности,  предусмотренной  Соглашением,  в  составе  согласно  Приложению  №  2  к
настоящему Акту .

2. На момент передачи (возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества такой
объект свободен от прав третьих лиц.

3. Концедент  принимает  Объект  Соглашения  и  Иное  имущество  в  состоянии,
соответствующем  требованиям  Соглашения  и  Законодательства.  Одновременно  с  передачей
(возвратом)  Объекта  Соглашения  и  Иного  имущества  Концессионер  передает  Концеденту
документы,  относящиеся  к  передаваемому  имуществу,  входящему  в  состав  Объекта
Соглашения и Иного имущества.

4. С момента подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по передаче
(возврату) Объекта Соглашения и Иного имущества Концеденту считается исполненной.

5. Настоящий  Акт  составлен  Сторонами  в  форме  электронного  документа  и
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,  имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

Приложение № 1
Приложение № 2 



Концессионер:
ООО «Региональные объединенные системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное  образование
муниципальный  округ  город  Бор
Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Приложение 9
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________  №________

Предельный размер расходов Концессионера на Реконструкцию Объекта Соглашения

Год

В отношении Объектов
Соглашения, в результате

эксплуатации которых
осуществляется холодное

водоснабжение
Концессионером конечным

потребителям по
регулируемым ценам

(тарифам)

В отношении Объектов
Соглашения, в

результате эксплуатации
которых осуществляется

водоотведение
Концессионером

конечным потребителям
по регулируемым ценам

(тарифам)

Всего предельный
размер расходов
Концессионера

Сумма капитальных
вложений в ценах

соответствующих лет, тыс.
руб. без учета НДС

Сумма капитальных
вложений в ценах

соответствующих лет, тыс.
руб. без учета НДС

Сумма капитальных
вложений в ценах

соответствующих лет,
тыс. руб. без учета НДС

2026 20 962 29 455 50 418
2027 31 201 40 596 71 797
2028 33 475 44 583 78 058
2029 39 075 37 712 76 787
2030 31 049 48 992 80 041
2031 32 828 51 681 84 509
2032 34 691 54 274 88 965
2033 36 554 57 022 93 576
2034 38 714 59 778 98 492
2035 40 661 62 876 103 536
2036 42 725 66 055 108 779
2037 45 756 69 357 115 113
2038 48 881 72 851 121 732
2039 51 954 76 483 128 437
2040 55 179 80 291 135 471
2041 58 997 84 313 143 310
2042 62 562 88 498 151 060
2043 64 565 90 716 155 282
2044 58 545 86 698 145 242
2045 62 186 91 096 153 282
2046 66 514 95 710 162 223
2047 67 982 98 130 166 112
2048 73 123 100 649 173 772
2049 79 581 103 271 182 852
2050 51 907 73 222 125 129

Всего 1 229 667 1 764 311 2 993 977



Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный округ
город Бор Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления  муниципального
округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Приложение № 10
к концессионному соглашению в отношении

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от _______________ №________

Порядок возмещения расходов Сторон в случае Досрочного расторжения Соглашения

1. К  расходам  Концессионера,  подлежащим  возмещению  в  случае  досрочного
расторжения Соглашения относятся:

Расходы  Концессионера,  определяемые  размером  корректировки  необходимой  валовой
выручки  по  результатам  i-го,  (i-1)-го,  (i-2)-го  года,  осуществляемой  органом  регулирования  с
целью учета отклонения фактических значений  параметров расчета тарифа от значений, учтенных
при установлении тарифов. Величина соответствующих расходов определяется в соответствии с
пунктами  91,  93,  95  Методических  указаний  по  расчету  регулируемых  тарифов  в  сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. №
1746-э. 

В случае если досрочное расторжение Соглашения не соответствует дате окончания
календарного  года,  величина  расходов  Концессионера,  определяемая  размером  корректировки
необходимой  валовой  выручки,  определяется  пропорционально  продолжительности  действия
Соглашения в году, в котором происходит досрочное расторжение Соглашения.

Фактически произведенные и документально подтвержденные расходы Концессионера на
Реконструкцию объектов Соглашения, не возмещенные ему на момент досрочного расторжения
Соглашения  за  счет  оказания  услуг  по  регулируемым  ценам  (тарифам)  (Ркоксозд).  Величина
соответствующих расходов определяется по формуле:

Ркоксозд  = (СРкс  + РОЗСкс– АМ – РП )+РОЗСотср + Нал,
где:
Ркоксозд–расходы  Концессионера  на  Реконструкцию  объектов  не  возмещенные

Концессионеру на момент окончания срока действия Соглашения;
СРкс –  сумма  расходов  на  Реконструкцию,  включающие  НДС,  за  период  действия

Соглашения;
РОЗСкс-   фактически  произведенные на момент досрочного расторжения Соглашения и

документально  подтвержденные  расходы  Концессионера  на  обслуживание  заемных  средств,
привлеченных  Концессионером  на  финансирование  мероприятий  по  Реконструкции  объектов
Соглашения;

АМ –  амортизация,  учтенная  в  тарифах  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение  в
качестве источника финансирования мероприятий по Реконструкции  и (или) в качестве источника
покрытия расходов,  связанных с возвратом заемных средств,  привлеченных Концессионером на
финансирование мероприятий по Реконструкции за период действия Соглашения;

РП – величина прибыли, учтенная в тарифах на холодное водоснабжение и водоотведение в
качестве источника финансирования мероприятий по Реконструкции и (или) в качестве источника
покрытия  расходов,  связанных  с  обслуживанием  и  возвратом  заемных  средств,  привлеченных
Концессионером  на  финансирование  мероприятий  по  Реконструкции  за  период  действия
Соглашения;

РОЗСотср–  расходы,  связанные  с  обслуживанием  заемных  средств,  привлеченных
Концессионером  в  связи  с  предоставлением  рассрочки  (в  размере,  не  превышающем  сумму
выплаты процентов, рассчитанных исходя из нормы доходности инвестированного капитала).  

Нал– налоги,  подлежащие  начислению и  фактически  уплаченные  в  бюджет  со  стороны
Концессионера  в  связи  с  передачей  Концеденту  объектов  Соглашения,  созданных  и  (или)
реконструированных в течение действия Соглашения.

Налоги подтверждаются Концессионером предоставлением Концеденту соответствующих
бухгалтерских и налоговых регистров, заверенных уполномоченными лицами Концессионера.



1. Направление  документов,  подтверждающих  не  возмещенные  расходы,
осуществляется со стороны Концессионера в адрес Концедента не позднее трех месяцев с даты
окончания срока действия Соглашения.

2. Концедент осуществляет проверку предоставленных Концессионером документов,
подтверждающих  фактически  понесенные  и  не  возмещенные  расходы,  и  возмещает
подтвержденную величину соответствующих расходов в адрес Концессионера в виде субсидии в
течение  двух  лет  с  Даты  прекращения  Соглашения  за  счет  средств  бюджета  муниципального
округа город Бор Нижегородской области.

3. К  расходам  Концедента,  подлежащим  возмещению  при  досрочном  расторжении
Соглашения,  относятся  перечисленные  им  Концессионеру  в  соответствии  с  разделом  12
Соглашения  денежные  средства  для целей  финансового  обеспечения  на  этапе  эксплуатации
Объекта  Соглашения  расходов  Концессионера  на  использование  (эксплуатацию)  Объекта
Соглашения  и  Иного  передаваемого  по  Соглашению  имущества,  в  том  числе  на  техническое
обслуживание  Объекта  Соглашения,  нереализованные  в  связи  с  досрочным  расторжением
Соглашения.

Возврат Концеденту указанных расходов осуществляется Концессионером по обращению
Концедента  в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения Концедента  о возврате
денежных средств, но не позднее дня подписания соглашения о расторжении Соглашения.

Концессионер:
ООО «Региональные объединенные системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное  образование
муниципальный  округ  город  Бор
Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Приложение № 11
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________  №________

Порядок возмещения фактически понесённых расходов Концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент
окончания срока действия Соглашения

Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации  и  не  возмещенные  ему  на  момент  окончания

срока  действия  Соглашения,  подлежат  возмещению  из  бюджета  муниципального  округа

город Бор Нижегородской области в виде субсидий в течение двух лет.

Документы,  подтверждающие  не  возмещенные  расходы,  направляются

Концессионером в адрес Концедента и Нижегородской областине позднее трех месяцев с

даты окончания срока действия Соглашения.

Концедент  и  Нижегородская  область  осуществляют  проверку  предоставленных

Концессионером документов, подтверждающих фактически понесенные и не возмещенные

ему расходы на момент окончания срока действия Соглашения, в течении 30 дней с момента

поступления.

Концессионер:
ООО «Региональные объединенные системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное  образование
муниципальный  округ  город  Бор
Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Приложение № 12
к концессионному соглашению в отношении  

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от__________________ № _____________

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и плановые значения показателей надежности,
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, в результате

Эксплуатации которых услуги холодного водоснабжения и водоотведения реализуются Концессионером конечным потребителям по
регулируемым ценам (тарифам)

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наименование параметра

Базовый
уровень 
операци
онных 
расходо
в (тыс. 
руб., без
НДС)

2026

203 603

Нормативный уровень
прибыли (в %)

2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033
203

4
2035 2036 2037 2038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046
204

7
2048 2049 2050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов (в %)

2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033
203

4
2035 2036 2037 2038

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046 204 2048 2049 2050



7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Наименование параметра

Базовый
уровень 
операци
онных 
расходо
в (тыс. 
руб., без
НДС)

2026

174 773

Нормативный уровень
прибыли (в %)

2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033
203

4
2035 2036 2037 2038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046
204

7
2048 2049 2050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов (в %)

2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033
203

4
2035 2036 2037 2038

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046
204

7
2048 2049 2050

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Показатели энергетической эффективности:

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть (в процентах)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

27,10% 26,85% 26,60% 26,35% 26,10% 25,85% 25,60% 25,35% 25,10% 24,85% 24,60% 24,35% 24,10%
2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044

2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)



2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

0,585 0,584 0,583 0,582 0,581 0,580 0,579 0,578 0,576 0,575 0,574 0,573 0,572
2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

0,657 0,624 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591
2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

0,392 0,373 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353
2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353 0,353

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения -количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на

протяженность водопроводной сети в год (ед./км)



2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35
2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения -удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год (ед./км)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,86 2,86 2,86 2,86 2,85 2,85 2,85
2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

2,85 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Показатели качества питьевой воды:

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

16,0 16,0 14,0 14,0 14,0 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0
2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038



год год год год год год год год год год год год год
9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 8,0 8,0 8,0

2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Показатели качества очистки сточных вод:

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для
централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения (в процентах)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

56,0 56,0 56,0 50,0 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

40,0 35,0 35,0 35,0 35,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения (в процентах)

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

2033
год

2034
год

2035
год

2036
год

2037
год

2038
год

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2039
год

2040
год

2041
год

2042
год

2043
год

2044
год

2045
год

2046
год

2047
год

2048
год

2049
год

2050
год

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Концессионер:
ООО «Региональные объединенные системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

Концедент:
Муниципальное  образование
муниципальный  округ  город  Бор
Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

Нижегородская область:

Губернатор Нижегородской области



_____________________/Д.Г.Назаров/ ________________________/А.В.Боровский/ ____________________/ Г.С. Никитин/

Приложение № 13
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
 от ______________№________

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером

Год

Объем валовой выручки для
осуществления предусмотренной

законодательством деятельности с
использованием объектов

передаваемых по концессионному
соглашению, в сфере холодного

водоснабжения

Объем валовой выручки для осуществления
предусмотренной законодательством

деятельности с использованием объектов
передаваемых по концессионному соглашению, в

сфере водоотведения

Общий объем валовой выручки для
осуществления предусмотренной

законодательством деятельности с
использованием объектов передаваемых по

концессионному соглашению

без
учета

инвести
ционны

х
обязате
льств,
тыс.
руб.

с учетом
инвестиционных

обязательств, тыс. руб.

без учета
инвестиционных

обязательств, тыс. руб.

с учетом
инвестиционных

обязательств, тыс. руб.

без учета
инвестиционных

обязательств, тыс. руб.

с учетом
инвестиционных

обязательств, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6=2+4 7=3+5

2026

286
712

307 674 311 826 341 282 598 538 648 956

2027

282
625

313 826 305 152 345 748 587 777 659 574

2028

296
693

330 168 316 320 360 903 613 012 691 070

2029

301
969

341 044 343 971 381 684 645 941 722 728

2030

323
593

354 641 337 123 386 115 660 716 740 756

2031 335 368 737 346 224 397 905 682 132 766 642



908

2032

348
670

383 361 359 145 413 419 707 814 796 780

2033

361
979

398 533 371 102 428 125 733 081 826 657

2034

375
590

414 304 383 733 443 512 759 323 857 815

2035

390
039

430 700 396 752 459 628 786 792 890 328

2036

405
085

447 810 409 939 475 994 815 025 923 804

2037

419
897

465 653 424 759 494 116 844 656 959 769

2038

435
334

484 215 439 601 512 452 874 935 996 667

2039

451
572

503 526 455 311 531 794 906 882 1 035 320

2040

468
409

523 588 471 596 551 888 940 005 1 075 476

2041

485
445

544 442 488 549 572 862 973 994 1 117 304



Год

Объем валовой выручки для
осуществления

предусмотренной
законодательством

деятельности с
использованием объектов

передаваемых по
концессионному соглашению,

в сфере водоснабжения

Объем валовой выручки для осуществления
предусмотренной законодательством деятельности с

использованием объектов передаваемых по
концессионному соглашению, в сфере водоотведения

Общий объем валовой выручки для
осуществления предусмотренной

законодательством деятельности с
использованием объектов передаваемых

по концессионному соглашению

без учета инвестиционных
обязательств, тыс. руб.

с учетом
инвести
ционны

х
обязате
льств,
тыс.
руб.

без учета инвестиционных
обязательств, тыс. руб.

с учетом
инвестиционны
х обязательств,

тыс. руб.

без учета
инвестиционных

обязательств, тыс.
руб.

с учетом
инвестиционных

обязательств, тыс.
руб.

2042 503 568 566 130 506 260 594 758 1 009 828 1 160 888

2043 524 042 588 607 524 727 615 443 1 048 769 1 204 050

2044 553 323 611 868 547 928 634 626 1 101 251 1 246 494

2045 573 967 636 153 563 942 655 039 1 137 909 1 291 191

2046 595 014 661 528 583 312 679 022 1 178 326 1 340 550

2047 613 235 681 217 605 101 703 231 1 218 335 1 384 447

2048 621 066 694 190 626 795 727 444 1 247 861 1 421 633

2049 629 767 709 348 651 429 754 700 1 281 196 1 464 048

2050 680 507 732 415 706 960 780 182 1 387 467 1 512 596
Концессионер:

ООО
«Региональные
объединенные
системы
водоснабжения  и
водоотведения
Нижегородской
области»

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный округ город Бор Нижегородской области

Глава местного самоуправления муниципального округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Генеральный 
директор

_______________
_________/Д.Г.На
заров/

Нижегородская
область:

Губернатор 
Нижегородской 
области

_______________
__________/ Г.С. 
Никитин/



Приложение № 14
к концессионному соглашению в отношении 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________ №________

Объем отпуска воды и принятых сточных вод на каждый год срока действия Соглашения

Год

Полезный отпуск в отношении Объекта
Соглашения, в результате

эксплуатации которых услуга
холодного водоснабжения реализуется

Концессионером

Полезный отпуск в отношении Объекта
Соглашения, в результате эксплуатации

которых услуга  водоотведение
реализуется Концессионером

тыс. м3 тыс. м3

2026 5 996 4 325

2027 5 996 4 325

2028 5 996 4 325

2029 5 996 4 325

2030 5 996 4 325

2031 5 996 4 325

2032 5 996 4 325

2033 5 996 4 325

2034 5 996 4 325

2035 5 996 4 325

2036 5 996 4 325

2037 5 996 4 325

2038 5 996 4 325

2039 5 996 4 325

2040 5 996 4 325

2041 5 996 4 325

2042 5 996 4 325

2043 5 996 4 325

2044 5 996 4 325

2045 5 996 4 325

Год Полезный отпуск в отношении Объекта
Соглашения, в результате

эксплуатации которых услуга
водоснабжения реализуется

Полезный отпуск в отношении Объекта
Соглашения, в результате эксплуатации

которых услуга  водоотведение
реализуется Концессионером



Концессионером

тыс. м3 тыс. м3
2046 5 996 4 325
2047 5 996 4 325
2048 5 996 4 325
2049 5 996 4 325
2050 5 996 4 325

Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения и водоотведения Нижегородской
области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный
округ город Бор Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/



Приложение № 15
к концессионному соглашению в отношении

объектов холодного водоснабжения и водоотведения
от __________  №________

Плата Концедента

Холодное водоснабжение:
Источники финансирования,

тыс. руб. (без НДС)
в ценах года реализации

Бюджет
муниципа

льного
округа

город Бор
Нижегоро

дской
области:

Плата
Концеден

та

2026 2027 2028 2029 2030

34 592 49 525 13 251 0 0

Водоотведение:
Источники финансирования,

тыс. руб. (без НДС)
в ценах года реализации

Бюджет
муниципа

льного
округа

город Бор
Нижегоро

дской
области:

Плата
Концеден

та 

2026 2027 2028 2029 2030

24 652 18 609 0 0 0

1.Финансовое  участие  Концедента  осуществляется  в  форме  возмещения  на  этапе
эксплуатации  Объекта  Соглашения  расходов  Концессионера  на  использование
(эксплуатацию) Объекта Соглашения и Иного передаваемого по Соглашению имущества,  в
том числе на техническое обслуживание Объекта Соглашения.

2.  Плата  Концендента  направляется  на  финансирование  документально
подтвержденных расходов на использование (эксплуатацию) Объекта  Соглашения и Иного
передаваемого  по  Соглашению  имущества,  в  том  числе  на  техническое  обслуживание
Объекта Соглашения.

3. Предоставление  платы  Концедента  подлежит  казначейскому  сопровождению  в
порядке, установленном Законодательством.

4. Предоставление платы Концендента осуществляется в форме Субсидии на оплату
платы  Концендента  по  концессионному  соглашению  в  отношении  объектов  холодного
водоснабжения и водоотведения (далее Субсидия).



            5. Концедент во исполнение обязательств по настоящему Соглашению обязан издать
не позднее 60 календарных дней с даты заключения концессионного соглашения, нормативно-
правовой  акт,  предусматривающий  порядок  внесения  платы  Концедента  в  соответствии  с
условиями настоящего Соглашения.

6. Концедент при перечислении платы Концедента обязуется  указывать в назначении
платежа:  «плата  Концедента  по  концессионному  соглашению  в  отношении  объектов
водоснабжения и водоотведения  от _____ № ______      на покрытие расходов Концессионера
без включения в состав расходов предъявленных сумм НДС».

Концессионер:
ООО  «Региональные  объединенные  системы
водоснабжения  и  водоотведения
Нижегородской области»

Генеральный директор

________________________/Д.Г.Назаров/

Нижегородская область:
Губернатор Нижегородской области

_________________________/ Г.С. Никитин/

Концедент:
Муниципальное образование муниципальный
округ город Бор Нижегородской области

Глава  местного  самоуправления
муниципального округа города Бор

________________________/А.В.Боровский/

__________________________


	6. Порядок финансирования обязательств по Соглашению
	1. Все слова в составе терминов и определений Соглашения пишутся с заглавной буквы.
	2. Ссылка на раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на раздел, пункт, подпункт Соглашения, если не оговорено иное.
	3. Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
	4. В Соглашении (и Приложениях к нему), если иное не следует из контекста, следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже:
	2
	Нежилое отдельно стоящее здание (здание ПНС)
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский. ул. Молодежная, д.1б
	52:20:1800003:197
	134,7 кв.м
	1, в т.ч. подземных 1
	2006 г
	50%
	7492
	К 80-65-160; К 80-65-160; К 100-80-160А; К80-50-200; К100-65-200
	Решение Борского городского суда НО от 25.12.2015 (дело № 2-4450/2015)
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 01 339960 от 22.04.2016г.
	77 800,00
	68 723,45
	3
	Нежилое отдельно стоящее здание (здание пневмостанции)
	Нижегородская область, г. Бор, Поселок Октябрьский, ул.Луговая, 3А
	52:20:1800001:4485
	56,4 кв.м
	1, в т.ч. подземных 1
	1988 г.
	72%
	38971
	1К45-30А К100-80-160А К80-65-160
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 478945 от 10.10.2012г.
	1 136 737,00
	631 459,24
	4
	Нежилое отдельно стоящее здание (здание электрощитовой)
	Нижегородская область, г. Бор, Поселок Октябрьский. ул. Луговая, д.3А
	52:20:1800001:4472
	5,8 кв.м
	1, в т.ч. подземных 0
	1989 г.
	72%
	38971
	Частотный преобразователь ATV-630
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 475447 от 05.09.2012г.
	79 322,00
	44 080,12
	5
	Водопровод
	Нижегородская область, город областного значения Бор, от Краснослободского сельсовета до Кантауровского сельсовета, сооружение 1В
	52:20:0000000:767
	15362 м
	диаметр 160 мм; 225 мм; подземный
	2013г.
	65%
	-
	ПНС1 п.Глубинный: Пож.установка АНПУ 2 CR1-CR150, марка CR32-3-2 - 2 шт. Грундфос CP64-2A-F-A-E H2QE - 3 шт.; ПНС 2 п.Железнодорожный - Пож.установка АНПУ 2 CR1-CR150, марка CR32-3-2 - 2 шт.
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru52 30 50 00 -10 от 01.02.2013 г.
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52-АД 800508 от 11.06.2013г.
	90 956 314,21
	90 956 314,21
	6
	Административно-бытовое здание
	Нижегородская область, муниципальный округ город Бор, п. Большое Пикино, ул. 1 Мая,3
	52:20:1500002:1609
	164,6 кв.м
	1, в т.ч. подземный 0
	1989 г.
	65%
	7097
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 476943 от 18.09.2012г.
	260 115,10
	213 488,49
	7
	Артезианская скважина № 1
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободский с/с, на расстоянии 80 м в юго-восточном направлении от д. Коринка.
	52:20:0700027:678
	выс.62 м
	-
	1987 г.
	60%
	2115
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 478906 от 08.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	8
	Артезианская скважина № 2
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободский с/с, на расстоянии 316 м в юго-восточном направлении от д. Коринка.
	52:20:0700027:681
	выс.62 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. ( расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60%
	2115
	насос ЭЦВ-10-120-60 сь эл.двиг.37 кВт
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 478907 от 08.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	9
	Артезианская скважина № 3
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободский с/с, на расстоянии 526 м в юго-восточном направлении от д. Коринка.
	52:20:0700027:677
	выс.65 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60% (81-100%)
	2115
	ЭЦВ 6-40-120
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 478903 от 08.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	10
	Артезианская скважина № 4
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободский с/с, на расстоянии 756 м в юго-восточном направлении от д. Коринка.
	52:20:0700027:679
	выс.62 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60% (81-100%)
	2115
	ЭЦВ 6-40-120
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 478904 от 08.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	11
	Артезианская скважина № 5
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободский с/с, на расстоянии 976 м в юго-восточном направлении от д. Коринка.
	52:20:0700027:676
	выс.62 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60%
	2115
	насос ЭЦВ-10-120-60 с эл.двиг.32 кВт
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 478905 от 08.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	12
	Артезианская скважина № 6
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, квартал 38 выдел 14 Борского участкового лесничества Борского районного лесничества
	52:20:1200013:50
	выс.63 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60%
	2115
	ЭЦВ-10-120-60 с эл.двиг.26 кВт
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 478902 от 08.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	13
	Артезианская скважина № 7
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, квартал 38, выдел 14 Борского участкового лесничества Борского районного лесничества
	52:20:1200013:51
	выс.63 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60%
	2115
	ЭЦВ-10-120-60 с эл.двиг.37 кВт
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 477437 от 09.10.2012г.
	2 648 257,46
	2 539 229,81
	14
	Артезианская скважина № 8
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, квартал 38, выдел 18, 28 Борского участкового лесничества Борского районного лесничества
	52:20:1200013:52
	выс.63 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60% (61-80%)
	2115
	ЭЦВ-10-120-60 с эл.двиг.37 кВт
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 477436 от 09.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	15
	Артезианская скважина № 9
	Нижегородская обл., г. Бор, квартал 43, выдел 7, Борского участкового лесничества Борского районного лесничества
	52:20:0700027:680
	выс.55 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60% (61-80%)
	2115
	ЭЦВ-10-120-60
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 477435 от 09.10.2012г.
	123 895,00
	14 867,35
	16
	Артезианская скважина № 10
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, квартал 43, выдел 15 Борского участкового лесничества Борского районного лесничества
	52:20:0700027:683
	выс.58 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60%
	2115
	насос ЭЦВ-10-120-60
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 477434 от 09.10.2012г.
	363 831,00
	254 803,35
	17
	Артезианская скважина № 11
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, квартал 43, выдел 8 Борского участкового лесничества Борского районного лесничества
	52:20:0700027:682
	выс.60 м
	120 м3/ час/напор 60 м.вод.ст. (расход по лицензии 92,08 м3/ч)
	1987 г.
	60% (61-80 %)
	2115
	насос ЭЦВ-10-120-60 с эл.двиг.37 кВт
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 477433 от 09.10.2012г.
	123 896,00
	14 868,26
	18
	Артезианская скважина № 12
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободской с/с, на расстоянии 3400 метров в юго-восточном направлении от д. Коринка, квартал 44, литер 11
	52:20:1200013:48
	выс.58 м
	-
	1989
	81-100%
	7207
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 340753 от 10.09.2012г.
	1 047 495,00
	768 163,00
	19
	Артезианская скважина № 13а
	Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободской с/с, на расстоянии 3700 метров в юго-восточном направлении от д. Коринка, квартал 52, литер 3
	52:20:1200013:49
	выс.58 м
	-
	1989
	46%
	7349
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 340752 от 10.09.2012г.
	1 100 635,00
	924 533,56
	20
	Нежилое здание
	Нижегородская область, город областного значения Бор, Краснослободский с/с, у д. Оманово, ул. Ивановский кордон, уч. № 24
	52:20:1100051:310
	45,6 кв.м
	1, в т.ч. подземных 0
	1991 г.
	46%
	38209
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52-АЕ 069333 от 31.10.2013г.
	82 108,00
	45 159,36
	21
	Станция обезжелезивания
	Российская Федерация, Нижегородская обл, г Бор, д Оманово (Краснослободский с/с), ул.Ивановский Кордон, д 24
	52:20:1100077:50
	1796,2 кв.м.
	2, в т.ч. подземных 0; проектная производительность 1666,67 м3/час
	1993 г.
	46% (61-80%)
	38208
	СД 250/22,5 -2шт. Компрессор ВК-12м1УХЛ4 - 2 шт. Фильтры с загрузкой - 8 шт.
	Борский городской суд НО от 24.12.2015 (дело № 2-4326/2015)
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 01 339744 от 21.04.2016г.
	5 700 105,93
	5 509 991,82
	22
	Башня для хранения промывной воды
	Нижегородская область, город областного значения Бор, Краснослободский с/с, у д. Оманово, ул. Ивановский Кордон, д.24, корп.7
	52:20:1100077:45
	объем 300 куб.м
	-
	1991
	46%
	38208
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АЕ 071494 от 09.01.2014г.
	255 000,00
	255 000,00
	23
	Сооружение по обороту промывной воды
	Нижегородская область, город областного значения Бор, Краснослободский с/с, у д. Оманово, ул. Ивановский Кордон, д.24, корп.9
	52:20:1100077:51
	274,4 кв.м
	ж/б резервуары
	1991 г.
	46%
	38208
	СД160-45А-2 шт. СД50/10-1 шт.
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АЕ 071493 от 09.01.2014г.
	233 000,00
	233 000,00
	64
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Поселок Октябрьский
	52:20:0000000:898
	24830 м
	сталь, чугун, полиэтилен, асбестоцемент, полипропилен, диам. от 40 мм до 400 мм,
	1987 г.
	68%
	1988
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 649034 от 01.03.2013г.
	4 995 077,35
	2 176 713,95
	65
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, пос. Большое Пикино
	52:19:0000000:603
	10760 м
	сталь, чугун, полиэтилен, диам. от 32 мм до 250 мм
	1984 г.
	51%
	1984
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 598812 от 01.03.2013г.
	2 777 867,08
	1 626 646,07
	66
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, район стекольного завода
	52:19:0000000:557
	30001 м
	сталь, диаметр 40-700 мм; подземный; пропускная спосбоность 3,24/2128 м3/час
	1991 г.
	57%
	01774
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757087 от 05.04.2013г.
	4 944 316,88
	2 932 912,16
	67
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, мкр-н Красногорка
	52:19:0000000:615
	10630 м
	сталь, диаметр 40-700 мм; подземный; пропускная спосбоность 3,24/2128 м3/час
	1991 г.
	50%
	01776
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 597726 от 26.03.2013г.
	4 352 975,60
	3 928 338,88
	68
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, 2 микрорайон
	52:19:0304003:2015
	7461 м
	сталь, диаметр 40-700 мм; подземный; пропускная спосбоность 3,24/2128 м3/час
	1991 г.
	50%
	01734
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 536941 от 05.03.2013г.
	3 219 416,96
	187 304,88
	69
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, район Боталово
	52:19:0000000:533
	15491 м
	диаметр 40-700, подземный
	1991 г.
	57%
	01763
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757086 от 05.04.2013г.
	44 731 425,89
	44 671 391,12
	70
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Редькинский с/с, с. Редькино
	52:20:0000000:899
	4030 м
	сталь; диаметр труб 40-150 мм; подземный
	1991 г.
	72%
	01765
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757097 от 05.04.2013г.
	1 027 803,08
	707 621,66
	71
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Краснослободский с/с, д. Красная Слобода
	52:20:0700018:861
	10506 м
	сталь, чугун, полиэтилен, полипропилен, диам. от 40мм до 280 мм
	1991 г.
	60%
	01738
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 536939 от 05.03.2013г.
	20 492 973,13
	19 744 422,76
	72
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Краснослободскийс/с, д. Оманово
	52:20:1100019:681
	3286 м
	сталь, полиэтилен, диам. от 50мм до 150 мм
	1991 г.
	50%
	01743
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 649036 от 01.03.2013г.
	1 543 117,68
	1 255 914,63
	73
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Ситниковский с/с, сельский поселок Ситники
	52:20:0000000:932
	3074 м
	сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, диам. от 25мм до 100 мм
	1991 г.
	60%
	01729
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 598813 от 01.03.2013г.
	479 172,77
	356 895,22
	74
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Ситниковский с/с, сельский поселок Железнодорожный
	52:20:1000001:2418
	6010 м
	диаметр 25-150; подземный
	1991 г.
	60%
	01730
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 649032 от 01.03.2013г.
	1 081 715,72
	606 132,36
	75
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, пос. Неклюдово
	52:19:0000000:628
	14540 м
	сталь, чугун, полиэтилен, диам. от 25 мм до 200 мм
	1991 г.
	64%
	01759
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757196 от 13.05.2013г.
	2 912 107,33
	1 956 115,76
	76
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, пос. Неклюдово, район 1-ой Фабрики
	52:19:0000000:626
	4467 м
	сталь, полиэтилен диам. от 32 до 150 мм
	1991 г.
	85%
	01777
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757197 от 13.05.2013г.
	297 118,40
	152 464,97
	77
	Водопроводные сети
	Нижегородская область,Борский район,Останкинский с/с, с. Останкино
	52:20:1600009:699
	5517 м
	полиэтилен, сталь, чугун, диам. от 50 мм до 100 мм
	1991 г.
	73%
	01757
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 649081 от 19.03.2013г.
	1 233 504,79
	50 497,64
	78
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Редькинский с/с, сельский поселок Чистое Борское
	52:20:2000001:1416
	6029 м
	сталь, чугун, полиэтилен, полипропилен, диам. от 50 мм до 100 мм
	1991 г.
	60%
	01767
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757102 от 05.04.2013г.
	286 710,57
	42 496,95
	79
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Ямновский с/с, с. Ямново
	52:20:1700004:2597
	1233 м
	сталь, чугун, полиэтилен, диам. от 50 мм до 100 мм
	1991 г.
	70%
	01749
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757093 от 05.04.2013г.
	41 698,76
	31 637,76
	80
	Водопроводные сети
	Нижегородская область,г.Бор, Останкинский с/с, сельский поселок Большеорловское
	52:20:1300004:1393
	4185 м
	сталь, чугун, полиэтилен, асбестоцемент, диам. от 50 мм до 100 мм
	1991 г.
	70%
	01740
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757104 от 05.04.2013г.
	802 042,16
	6 300,16
	81
	Водопроводные сети
	обл.Нижегородская, г.Бор, с/с Ямновский, с.Селищи
	52:20:0000000:965
	1031 м
	сталь, полиэтилен, диам. от 40 мм до 80 мм
	1991 г.
	75%
	01771
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757309 от 05.04.2013г.
	52 308,00
	0,00
	82
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Ямновский с/с, д.Плотинка
	52:20:2200002:898
	1421 м
	сталь, чугун, полиэтилен, асбестоцемент, полипропилен, диам. от 40 мм до 400 мм,
	1991 г.
	60%
	01747
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757108 от 05.04.2013г.
	94 554,60
	74 873,00
	83
	Водопроводные сети
	Нижегородская обл., г.Бор, Ямновский с/с, с.Ивановское
	52:20:2200004:780
	4624 м
	асбест, полиэтилен, диам. от 40 мм до 100 мм
	1991 г.
	66%
	01736
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 649078 от 19.03.2013г.
	298 665,00
	0,00
	84
	Водопроводные сети
	Нижегородская обл., г.Бор, Ямновский с/с, д.Тугарино
	52:20:2200005:399
	2522 м
	полиэтилен, диам. от 40 мм до 60 мм
	1991 г.
	66%
	01737
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 649079 от 19.03.2013г.
	298 665,00
	0,00
	85
	Водопроводные сети
	обл. Нижегородская, г.Бор, с/с Память Парижской Коммуны, с.п.Память Парижской Коммуны
	52:20:2100004:4313
	16752 м
	сталь, чугун, полиэтилен, полипропилен, асбест, диам. от 50 мм до 200 мм
	1991 г.
	60%
	01769
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757308 от 05.04.2013г.
	3 296 349,84
	438 241,63
	86
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Краснослободский с/с, с. Городищи
	52:20:1200009:780
	1784 м
	полиэтилен, сталь, чугун, диам. от 25 мм до 100 мм
	1988 г.
	66%
	01751
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757103 от 05.04.2013г.
	137 162,00
	1 142,65
	87
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Краснослободский с/с, сельский поселок Керженец
	52:20:0800006:1011
	2144 м
	полиэтилен, сталь, чугун, полипропилен, диам. от 32 мм до 110 мм
	1991 г.
	80%
	01753
	 
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757091 от 05.04.2013г.
	717 899,25
	559 471,37
	88
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Краснослободский с/с, сельский поселок Пионерский
	52:20:1300001:491
	555 м
	сталь, полипропилен, диам. от 40 мм до 100 мм
	1991 г.
	60%
	01755
	 
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757096 от 05.04.2013г.
	96 505,53
	2 248,67
	89
	Водопроводные сети (сооружение)
	Нижегородская область, г.Бор, мкр-н Красногорка, уч.55
	52:19:0201005:130
	1220 м
	диаметрт 110-280 мм; подземный
	2009 г.
	57%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.02.2013 № ru 52 30 50 00-45
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 598319 от 05.03.2013г.
	2 552 361,30
	2 552 361,30
	90
	Водопровод
	Нижегородская область, г.Бор, ул.Энгельса, сооружение 7В
	52:19:0304017:106
	101 м
	полиэтилен, диаметр 90 мм подземный
	2013г.
	57%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.03.2013 № ru 52 30 50 00-65
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 801269 от 04.09.2013г.
	247 249,32
	247 249,32
	91
	Водопровод
	Нижегородская область, г.Бор, ул.Володарского, литера 1В, от ВК 1 до ВК 10, сооружение 1В
	52:19:0000000:379
	162 м
	сталь, диаметр 57-76 мм, подземный
	1999 г.
	57%
	-
	-
	Решение Борского городского суда НО от 17.12.2013 № 2-2888/2013
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АЕ 188923 от 04.03.2014г.
	161 000,00
	161 000,00
	92
	Сети водоснабжения
	Нижегородская область, г.Бор, Поселок Октябрьский, ул.Молодежная, сооружение 6В
	52:20:1800001:5338
	77 м
	полиэтилен,диаметр труб 40 мм, подземный
	2014 г.
	68%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.02.2014 № 52-30 50 00 -17
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АЕ 361004 от 29.05.2014г.
	127 288,93
	127 288,93
	93
	Водопровод
	Нижегородская область, город областного значения Бор, Ситниковский с/с, п.Железнодорожный, ул.Новостройка, водопровод к участкам 8А и 8Б, уч.3
	52:20:1000001:2306
	69 м
	полиэтилен, диаметр 63; подземный
	2013г.
	64%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.04.2013 № 52 30 50 00-99а
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 845727 от 28.08.2013г.
	326 670,00
	326 670,00
	94
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, Краснослободский с/с
	52:20:0000000:1229
	1690 м
	полиэтилен диаметр 100 мм; подземный
	2015 г.
	52%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.10.2015 № ru 52305000-163
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 01 339616 от 01.04.2016г.
	780 722,72
	780 722,72
	95
	Сооружение
	Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", сооружение 4В
	52:20:1100073:2792
	3062 м
	полиэтилен; диаметр 110 мм; подземный
	2014 г.
	57%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.02.2014 №ru 52 30 50 00-22
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АЕ 358807 от 08.05.2014г.
	5 813 507,52
	5 813 507,52
	96
	Сооружение
	Нижегородская область, муниципальный округ город Бор, Останкинский с/с, сельский поселок Большеорловское, ул.Микрорайон, сооружение 9-в
	52:20:1300004:1363
	56 м
	полиэтилен, диаметр 63; подземный
	2013г.
	6%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.08.2013 № ru 52 30 50 00 -198
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АЕ 071120 от 29.11.2013г.
	145 947,74
	145 947,74
	97
	Сооружение
	Нижегородская область, город областного значения Бор, Память Парижской Коммуны сельсовет, п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, сооружение 16г
	52:20:2100004:4797
	36 м
	полэтилен, диаметр 110 мм; подземный
	2014 г.
	58%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.04.2014 № 52 30 50 00 -66
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 -АЕ 407641 от 19.08.2014г.
	99 951,17
	99 951,17
	98
	Водопровод
	Нижегородская область, г.Бор, с. Редькино (Редькинский с/с), сооружение №22 "В"
	52:20:1400013:1111
	80 м
	подземный (в состав входит труба ПВХ Ду63-80 мм и колодец Ду1,5 м - 1 шт.
	2014 г.
	72%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.02.2014 № 52 30 50 00-21
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 -АЕ 407274 от 08.08.2014г.
	112 970,80
	112 970,80
	99
	Водопровод
	Нижегородская область, г.Бор, ул.Рождественская, ул.Слободская, сооружение 1В
	52:19:0202006:1073
	860 м
	сталь, диаметр 100, подземный
	2004 г.
	57%
	-
	-
	Борский городской суд НО от 03.07.2014 (дело № 2-2024/2014)
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52-АЕ 568535 от 18.09.2014г.
	822 000,00
	822 000,00
	100
	Водопровод
	Нижегородская область, г.Бор, ж.р. "Паново", ул.Славянская
	52:19:0202006:1208
	768 м
	В составе: стальные трубы диаметром 108 мм, смотровые колодцы 21 шт, задвижки 3 шт; подземный
	2001 г.
	57%
	-
	-
	Решение Борского городского НО от 09.06.2014 (дело № 2-1494/2014)
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 -АЕ 407738 от 03.09.2014г.
	734 000,00
	734 000,00
	101
	Водопровод (4 очередь)
	Нижегородская область, городской округ город Бор, жилой район Боталово-4
	52:20:1100073:2912
	4477 м
	полиэтилен ,диаметр 100, подземный; трубопровод Ду 110 мм - 2410 м; Ду25мм - 2067 м
	2014 г
	57%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.10.2015 № 52 30 50 00-188
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 -АЕ 799313 от 27.02.2015г.
	7 396 752,85
	7 396 752,85
	102
	Трасса водопровода
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, ул.Нестерова, сооружение 2В
	52:19:0210032:20
	127 м
	полиэтилен,диаметр 32-63 мм, подземный
	2015 г.
	57%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.02.2015 № 52 30 50 00-39
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 01 102436 от 01.09.2015г.
	279 136,52
	279 136,52
	103
	Трассы водопровода
	Нижегородская область, город Бор, микрорайон Прибрежный, сооружение 12В
	52:19:0000000:869
	365 м
	полиэтилен, подземный 90 мм, подземный
	2015 г
	57%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.02.2015 № 52 30 50 00-29
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 01 178289 от 21.10.2015г.
	1 138 099,86
	1 138 099,86
	104
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, Краснослободский с/с , д.Шерстнево
	52:20:0000000:1230
	1449 м
	полиэтилен, диаметр 50-110 мм; подземный; диам 110x6,6 - 1340 м; диам 50x3,0 - 109 м
	2015 г.
	64%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.07.2015 № 52305000-111
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 01 251386 от 28.01.2016г.
	841 270,00
	841 270,00
	105
	Закольцовка водопровода
	Нижегородская область, г Бор, жилой район "Боталово-4"
	52:19:0000000:881
	700 м
	полиэтилен,диаметр 110, подземный
	2012 г.
	57%
	-
	-
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.12.2012 № 52 30 50 00-268
	Свидетельство о государственной регистрации права № 52 01 249163 от 02.12.2015г.
	1 886 999,00
	1 886 999,00
	106
	Станция водоочистки
	Нижегородская область, муниципальный округ город Бор, Останкинский с/с, сельский поселок Большеорловское, ул. Горького, д.6В
	52:20:1300004:869
	96,8 кв.м
	1, в т.ч. подземных 0; производительность 300 м3/сут; резервуар чистой воды - 2 шт
	2010 г.
	70%
	-
	насосы NM 32/20AE- 4 шт. NM 40/16AE- 3 шт. NM 40/20AE- 2 шт. Фильтр обезжелезивания VFT 4094 – SS- 4 шт. УФО:R-CAN SP950-NO/2- 3
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru52 30 53 05 -89 от 18.10.2010 г.
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 339690 от 01.08.2012г.
	8 884 998,67
	8 884 998,67
	107
	Скважина № 75006/2
	Нижегородская область, г. Бор, Редькинский с/с, сельский поселок Чистое Борское, ул. Садовая, д.4Д/1
	52:20:2000001:1359
	глубина 60 м
	Производительность 10,0 м3/час, напор 80 м.вод.ст.
	1990 г.
	41-60%
	-
	Насос ЭЦВ 6-10-80
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АГ 921235 от 24.10.2011г.
	89 460,00
	22 087,20
	108
	Нежилое отдельно стоящее здание (здание насосной станции 2-го подъема)
	Нижегородская область, город областного значения Бор, Редькинский с/с, сельский поселок Чистое Борское, ул. Садовая. д.4В
	52:20:2000001:1353
	62,7 кв.м
	1, в т.ч. подземных 0
	1955 г.
	80%
	7535
	Насосы W112175-2-P228*79 -1 шт. К 80-50-200 - 2шт.
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 076671 от 24.10.2011г.
	44 063,00
	0,00
	109
	Ж/б резервуар 2-ого подъема
	Нижегородская область, город областного значения Бор, Редькинский с/с, сельский поселок Чистое Борское, ул. Садовая, уч.4Г
	52:20:2000001:1358
	объем 159 куб.м.
	-
	1955 г.
	80%
	7545
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 076685 от 25.10.2011г.
	40 390,00
	0,00
	110
	Скважина № 51949
	Нижегородская область, г. Бор, Редькинский с/с,сельский поселок Чистое Борское, ул. Садовая, 18Б
	52:20:2000001:1355
	высота 60 м
	-
	1981 г.
	81-100%
	7543
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 АД 076680 от 24.10.2011г.
	47 766,00
	0,00
	111
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, центральная часть
	52:19:0000000:532
	77463 м
	сталь, чугун, полиэтилен,асбестоцемент, ж/бетон; диаметр 150-700 мм; подземный;
	1991 г.
	57%
	01761
	В составе сети ПНС в которой 2 насоса Grundfos 64-1
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757089 от 05.04.2013г.
	28 855 245,91
	17 637 762,96
	112
	Водопроводные сети
	Нижегородская область, г.Бор, Краснослободский с/с, д.Оманово, Ивановский Кордон
	52:20:1100077:100
	13862 м
	150-630 мм; сталь/ ПЭ, подземный
	1991 г.
	50%
	01742
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	Свидетельство о государственной регистрации права, № 52 -АД 757105 от 05.04.2013г.
	29 710 199,94
	20 111 054,87
	113
	объект водоснабжения
	Нижегородская область, г.Бор, ул.Ленина, д. 152, (МАУК КЦ Теплоход),
	52:19:0208020:25
	78 м
	сталь; диаметр 100 мм; подземный
	1985 г.
	57%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор № 52:19:0208020:25-52/105/2020-1 от 22.01.2020
	150 000,00
	150 000,00
	150
	Наружные сети водопровода
	Российская Федерация, Нижегродская обл., г.Бор, жилой район «Боталово-4» 3й квартал
	52:20:1100073:3937
	1189 м
	подземный; ПЭ 100 SDR17диам 90x5,4, 110x6,6
	2019
	57%
	-
	-
	Технический план здания, сооружения от 16.12.2019
	собственность №52:20:1100073:3937-52/105/2019-1 от 27.12.2019
	3 470 883,55
	3 470 883,55
	151
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Кантауровский с/с, с.Кантаурово
	52:20:0000000:1257
	4460 м
	подземный; 2 водовода из полиэтиленовых труб 100 SDR17
	2015 г.
	-
	-
	-
	Разрешение на ввод от 11.05.2016 № ru 52305000-39
	собственность №52:20:0000000:1257-52/105/2019-1 от 28.11.2019
	19 052 983,56
	19 052 983,56
	152
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, город областного значения Бор, жилой район "Пичугино", ул.5, ул.3, д.3, 3л.4, д.Пичугино д.7а, д8б
	52:00:0000000:715
	923м
	диаметр 63;100 мм, подземный
	2001
	57%
	-
	-
	Заочное Решение Борского городского суда НО от 17.02.2021 (дело № 2-873/21)
	собственность 52:00:0000000:715-52/283/2021-3 от 01.06.2021
	22 631 526,19
	22 631 526,19
	153
	Наружные сети водоснабжения и водоотведения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г.Бор, п.Неклюдово, ул.Трудовая, уч.1 "Д», уч. 1 «Е»
	52:19:0102016:456
	295 м
	диаметр 200 мм; подземный
	2013
	64%
	-
	-
	Технический план здания, сооружения от 05.08.2021; Постановление администрации городского округа г.Бор от 20.05.2021 № 2567
	Собственность городского округа г.Бор № 52:19:0102016:456-52/279/2021-1 от 04.10.2021
	1 356 882,11
	1 356 882,11
	154
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, город Бор,, п.Неклюдово, ул.Первомайская, пер.Первомайский
	52:19:0000000:1209
	465 м
	диаметр 100 мм; подземный
	1958
	64%
	-
	-
	Заочное решение Борского городского суда НО от 15.03.2022 (дело № 2-975/2022)
	Собственность городского округа г.Бор № 52:19:0000000:1209-52/148/2022-3 от 01.07.2022
	8 519 841,08
	8 519 841,08
	155
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, г.Бор, ул.Рабочая, от дома 90 до дома 117
	52:19:0000000:1216
	333
	диаметр 100 мм; подземный
	1976
	57%
	-
	-
	Решение Борского городского суда НО от 29.06.2022 (дело № 2-1637/22)
	Собственность городского округа г.Бор № 52:19:0000000:1216:52/286/2022-3 от 26.08.2022; Решение Борского городского суда НО от 29.06.2022 (дело № 2-1637/22)
	6 081 485,76
	-
	156
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, город Бор, ул.Рабочая от точки подключения в районе дома 54 до дома 90
	52:19:0000000:1220
	501
	диаметр 100 мм; подземный
	1990
	57%
	 
	 
	Решение Борского городского суда НО от 29.06.2022 (дело № 2-1637/22)
	Собственность городского округа г.Бор № 52:19:0000000:1220-52/143/2022-3 от 25.08.2022
	9 181 416,18
	-
	157
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, ул.Подлужная, д.37В, д.39А, д.38, д.41, д.43, д.45, д.47 д.49, д.51, д.53, д.51А, д.55, д.46, д.44, д.42А, д.40, переулок 6-й Подлужный, д.1, д.6А, д.38А, д.39А
	52:19:0000000:2195
	349
	диаметр 63;100 мм; подземный
	2008
	57%
	 
	 
	Решение Борского городского суда НО от 27.09.2022 (дело №2-2919/2022)
	Собственность городского округа г.Бор № 52:19:0000000:2195-52/143/2022-3 от 06.09.2022
	9 560 533,92
	9 560 533,92
	158
	Водопровод
	Нижегородская обасть, г.Бор, Редькинский с/с, с.Редькино, в районе домов 78 А-82
	52:20:1400012:1560
	319
	диаметр 63;108 мм; подземный
	1985
	72%
	 
	 
	Решение Борского городского суда НО от 27.09.2022 (дело №2-2919/2022)
	Собственность городского округа г.Бор 52:20:1400012:1560-52/160/2022-3 от 12.12.2022
	5 825 807,68
	5 825 807,68
	159
	наружный водопровод к участкам по ул.Народная 22,23,26,29 и СНТ "Труд", участки 198,215,216,228,229
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ г.Бор, ул. Народная, 22,23,26,29 и СНТ "Труд", участки 198,215,216,228,229
	52:19:0000000:1373
	813
	диаметр 100 мм; подземный
	2006
	57%
	 
	 
	Заочное решение Борского городского суда от 28.12.2022 № 2-3914/2022
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0000000:1373-52/285/2023-3 от 06.04.2023
	19 523 493,09
	19 523 493,09
	160
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, городской округ город Бор, микрорайон Красногорка
	52:19:0201005:657
	58
	диаметр 125 мм; подземный
	2021
	57%
	 
	 
	Технический план здания сооружение от 13.12.2021; Постановление администрации городского округа г.Бор от 13.10.2021 № 5115
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0201005:657-52/279/2021-1 от 27.01.2023
	953 121,36
	953 121,36
	161
	Наружные сети водоснабжения
	Нижегородская область, городской округа город Бор, с.Ямново (Ямновский с/с), ул.Школьная, д.10А
	52:20:0000000:2756
	629
	диаметр 2*110 мм; подземный
	2022
	70%
	 
	 
	Технический план здания сооружения от 24.01.2023
	собственность городского округа г.Бор 52-52-05/012/2013-232 от 14.02.2013
	2 977 264,61
	2 977 264,61
	162
	Станция водоочистки в с.Ямново Борского района Нижегородской области (без внешнего электроснабжения)
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Ямново (Ямновский сс), ул.Школьная, д.10А
	52:20:1700010:1291
	 
	В составе: Блок станции водоподготовки, резервуары чистой воды, фильтры поглотилели, остойник промывных вод, служебное здание. Производительность 150 м3/сут
	2023
	0-20%
	-
	 
	разрешение на ввод от 25.01.2023 № 52-20-05-2023
	собственность 52:20:1700010:1291-52/279/2023-1 от 10.02.2023
	69 941 100,68
	69 941 100,68
	163
	Водопровод
	Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, город Бор, ул.Дзержинского, от точки подключения в районе ул.Нахимова до врезки в водопровод по ул.Володарского в районе дома 51
	52:19:0000000:2213
	988
	диаметр 110 мм; подземный
	2011
	57%
	-
	-
	Решение Борского суда от 16.03.2023 № 2-1204/2023
	собственость 52:19:0000000:2213-52/148/2023-3 от 21.06.2023
	69 941 100,68
	69 941 100,68
	164
	Расширение системы вдоснабжения д.Пичугино, ул.Лесная (Редькинского с/с) городского округа г.Бор Нижегородской области
	Нижегородская область, городской округ город Бор, д.Пичугино, ул.Лесная (Редькинская с/с)
	52:20:0000000:2887
	914
	диаметр 110 мм; подземный
	2023
	57%
	-
	-
	Технический план здания сооружения от 24.11.2023
	собственность городского округа г.Бор 52:20:0000000:2887-52/152/2023-1 от 27.11.2023
	2 482 506,16
	2 482 506,16
	165
	Объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны (Память Парижской Коммуны с/с), ул. Школьная, д. 5а
	52:20:2100004:8894
	18
	подземный
	1985
	58%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:20:2100004:8894-52/279/2023-1 от 21.11.2023
	327 586,68
	327 586,68
	166
	Объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Кооперативная, д. 9 В
	52:20:0000000:2877
	40
	диаметр труб 50 мм; подземный
	1985 г.
	51%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:20:0000000:2877-52/286/2023-1
	727 970,40
	727 970,40
	167
	Объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, ул. Спортивная, д. 1А
	52:19:0206032:479
	8
	подземный
	1985 г.
	57%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0210051:274-52/152/2023-1 от 16.11.2023
	145 594,08
	145 594,08
	168
	Объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, ул. Фигнер, дом 2Б
	52:19:0210051:274
	36
	диаметр 57 мм; подземный
	1985 г.
	57%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0210051:274-52/152/2023-1 от 16.11.2023
	655 173,36
	655 173,36
	169
	Объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, ул. Махалова, д. 8
	52:19:0000000:2316
	42
	подземный
	1985 г.
	57%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0000000:2316-52/145/2023-1 от 17.11.2023
	764 368,92
	764 368,92
	170
	Объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Чапаева, д. 17
	52:19:0000000:2307
	167
	диаметр 63,100 подземный
	1985 г.
	64%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0000000:2307-52/152/2023-1 от 15.11.2023
	3 049 874,24
	3 049 874,24
	171
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Железнодорожный (Ситниковский с/с), ул. Центральная, д.2 Б
	52:20:1000001:4730
	35
	диаметр 100 мм; подземный
	1985 г.
	64%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:20:1000001:4730-52/279/2023-1 от 21.11.2023
	636 974,10
	636 974,10
	172
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Чистое Борское (Редькинский с/с), ул. Спортивная, д. 3
	52:20:2000001:2456
	45
	диаметр 63 мм; подземный
	1985 г.
	55%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:20:2000001:2456-52/152/2023-1 от 15.11.2023
	818 966,70
	818 966,70
	173
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, п Неклюдово, ул Трудовая, д. 10А
	52:19:0102018:192
	15
	диаметр 57 мм; подземный
	1985 г.
	-
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0102018:192-52/279/2023-1 от 17.11.2023
	272 988,90
	272 988,90
	174
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Восточная,д. 2а
	52:19:0102019:1132
	15
	диаметр 57 мм; подземный
	1985 г.
	64%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0102019:1132-52/279/2023-1 от 18.11.2023
	272 988,90
	272 988,90
	175
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 5
	52:19:0303043:252
	76
	диаметр 100 мм, подземный
	1985 г.
	57%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0303043:252-52/152/2023-1 от от 15.11.2023
	1 383 143,76
	1 383 143,76
	176
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 74
	52:19:0206042:522
	139
	диаметр 80 мм; подземный
	1985 г.
	57%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0206042:522-52/152/2023-1 от 16.11.2023
	2 538 518,08
	2 538 518,08
	177
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, ул. Максимова,д.5
	52:19:0000000:2309
	27
	диаметр 32 мм, подземный
	1985 г.
	57%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:19:0000000:2309-52/152/2023-1 от от 17.11.2023
	491 380,02
	491 380,02
	178
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 6
	52:20:1800001:11636
	60
	диаметр труб 90 мм; подземный
	1985 г.
	68%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:20:1800001:11636-52/152/2023-1 от 16.11.2023
	1 091 955,60
	1 091 955,60
	179
	объект водоснабжения
	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 26
	52:20:1800001:11638
	19
	-
	1985 г.
	68%
	-
	-
	Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1
	собственность городского округа г.Бор 52:20:1800001:11638-52/279/2023-1 от 18.11.2023
	345 785,94
	345 785,94

